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VALLALKOZASI SZERZODES
amely létrejott

egyrészrol: Veresegyhaz Viros Onkorményzata
Székhely: 2112 Veresegyhaz, F6 at 35.
Adoszam: 15730576-2-13
Fizetési szamlaszam:10402991-49565452-57481014
Képvisel6: Pasztor Béla, polgarmester

tovabbiakban: Megrendeld

masrészrol: Cég: Illésmester Epité és Forgalmazé Kft.
Székhely: 2112 Veresegyhaz, Talalkozok utja 10.
Cégjegyzékszam: 13-09-118935
Adoszam: 14253964-2-13
Fizetési szamlaszam: 10402991-50526580-75821002
Képviseldk: Illés Zoltan

tovabbiakban: Vallalkozé

—Megrendeld ¢s Vallalkozo egyiitt tovabbiakban: Felek — koz6tt az alulirott napon és helyen az
alabbi feltételekkel:

El(’izmények

A Megrendeld, mint ajanlatkér6é a kozbeszerzésekrol szolo 2011, évi CVIIL torvény (Kbt.)
alapjan hirdetmény kozzététele nélkiili targyalasos kozbeszerzési eljarast (Kbt 122.§ (7)
bekezdés a) pontja) inditott a “Tajhaz feldjitdsa ” targyban.

A Megrendeld a kozbeszerzési eljards eredményeként a Vallalkozéval, mint nyertes
ajanlattevovel az ajdnlattételi felhivasban, az ajanlattételi dokumenticidban és az ajanlatban
rogzitett feltételek szerint az alabbi szerzodést koti.

1. A vallalkozas targya:

A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozo elvéllalja a ,, Tajhaz felujitisa” targyt munka elvégzését
a kozbeszerzési ajanlattételi felhivas és dokumentécio tartalma alapjan.

A kivitelezés részletes muszaki tartalmat a kdzbeszerzési eljaras soran rendelkezésre bocsatott
dokumentacio, a Nagy LaszI6 ltal készitett a Tajhaz feltjitdsdnak miivezetési fedvénytervei,
tételes arazatlan koltségvetések, valamint a kdzbeszerzési eljaras keretében, tovabba jelen
szerzOdés alairdsaval egyidejileg vagy ezt kdvetden egymasnak atadott iratok, valamint az
elfogadott Vallalkozdi ajanlat hatarozza meg.

2. A teljesitési hatarido

A kivitelezési munkék befejezési hatarideje: 2015. november 30.
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A Megrendel6 eldteljesitést elfogad.

3.

A teljesités helye

Veresegyhézi Tajhaz, 2112 Veresegyhaz, F6 Gt 95. Hrsz: 43.

4. Vallalkozasi dij, Fizetési feltételek

4.1.

4.2.

4.3,

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

A Megrendel6 altal, a Vallalkozo részére fizetendd vallalkozasi dij a befejezési
hataridére prognosztizalt egyosszegli atalanyar.

Netto véllalkozasi dij: 33.278.009  -Ft
Afa 27% 8.985.063  ,-Ft
Brutté vallalkozasi dij: 42.263.072  ,-Ft

Az éltalanos forgalmi add megfizetése a vonatkozd hatédlyos adojogszabalyok
rendelkezései szerint torténik. A felek rogzitik, hogy mivel a beruhdzas épitési hatosagi
engedélyhez kotott, igy az altalanos forgalmi adérol szolo 2007. évi CXXVIL torvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 142.§ (1) bekezdésének b) pontja értelmében a szerzéd ésre a
forditott AFA szabalyok érvényesek. Ennek értelmében a Szerzédés teljesitése soran
kiallitdsra kertild részszamlak, illetve végszamla csak a nett6 dijakat tartalmazza, az Afat

a Megrendel¢ vallja be és fizeti meg.

A Villalkoz6 valamennyi koltségét — beleértve valamennyi felhasznalt, beépitett,
felszerelt anyag, eszkdz, berendezés koltségét, a kivitelezés alatti kozmiifogyasztasok
koltségét is — a vallalkozasi dij tartalmazza. A vallalkozasi dijon feliil a Vallalkozé
semmilyen jogeimen tobbletkoltséget a Megrendelével szemben nem érvényesithet.

A Megrendel6 a villalkozdsi dijat az igazolt teljesitést kovetden, utolag benyujtott
szamla alapjan, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése szerint a szamla kézhezvételétdl szamitott
30 napon beliil, illetdleg alvéllalkozo igénybe vétele esetén a 306/2011. (XIL 23.) Korm.
rendelet 14. § -aban foglaltak szerint atutalassal teljesiti a Vallalkozé pénzforgalmi
bankszamlajara.

A teljesitésigazolds kiadasara Cserhati Ferenc Palyazati- Beruhazasi- és
Vagyongazdalkodasi osztdlyvezeté a miiszaki ellendrrel egyiittesen jogosult.

A Megrendel§ kijelenti, hogy a szerz8désben meghatéarozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

A Megrendeld Villalkozo részére a nett véllalkozoi dij 20%-anak megfeleld elSleget,
azaz nett6 6.655.602,-Ft dsszegii eloleget fizet. Az eloleg kifizetésének hatérideje - az

¢épitési munkatertilet atadasat kvetd 15. nap.
Az elbleg Osszege 4 egyenlo részletben a 3 db részszamla és a végszamla sszegébdl

keriil ellentételezésre.

Vallalkozé 3 db részszamla és 1 db végszamla benytjtasara jogosult a miszaki
teljesitéssel 6sszhangban, kizarolag szabélyszer(i, Megrendelé és miiszaki ellendre altal
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4.9.

4.10.

jovéhagyott, elismert teljesitésigazolds alapjan. A Vallalkozo a szamlékat a teljesités

igazolasatol szamitott 5 munkanapon beliil kételes benyujtani a Megrendeld részére.

- L. részszamla: a szerzédéses tevékenység 25 %-os miiszaki késziiltségi fokanal
benyujthato a teljes szerz6déses dsszeg 25 %-a.

- 2. részszamla: a szerz6déses tevékenység 50 %-os miszaki késziiltségi fokanal
benyujthato a teljes szerzédéses dsszeg 25 %-a.

- 3. részszamla: a szerzdéses tevékenység 75 %-os miiszaki késziiltségi fokanal
benyujthato a teljes szerzodéses 6sszeg 25 %-a.

- Végszamla: a sikeres miiszaki dtadds-atvétel utan a szerzédéses tevékenység 100%-
os miiszaki késziiltségi fokdndl benytjthato a teljes szerzédéses osszeg 25 Yo-a

A Megrendeld a szerzodés teljesitésének elismerésérdl (teljesités-igazolds) vagy az
clismerés megtagaddsarél — ha jogszabaly masként nem rendelkezik — legkésdbb a
Villalkoz6 teljesitésétol, vagy az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott
tizendt napon beliil irasban koteles nyilatkozni [Kbt. 130.§ (1) bekezdés].

A hiba és hidnymentes dtadds utan torténhet meg a végszamla benyujtasa.

4.11. A Megrendelé tdjékoztatja a Véllalkozot, hogy a szerzddés alapjan a Megrendel§ altal

4.12.
ellenszolgdltatds teljesitése soran Megrendels a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14,

§ (1) bekezdése alapjan jar el.
3.
5.1,

6.

6.1.

teljesitendd kifizetésekre — tekintettel arra, hogy a szerzédés kozbeszerzési eljaras
alapjan keriil megkotésre — az ad6zas rendjérél szol6 2003. évi XCII. térvény (Art.)
36/A.§-anak rendelkezései alkalmazandok.

A Megrendeld tdjékoztatja tovabba a Vallalkozot, hogy az Art. 36/A. §-aban
meghatdrozott kotelezettségek — igy a tdjékoztatdsi kotelezettség — 6t is terhelhetik a
Kbt. és a Ptk. szerinti esetleges alvallalkozoi iranyaban.

Felek megallapodnak, hogy nem alkalmazhatak a késedelmes fizetés szabalyai,
jogkovetkezményei, ha a Megrendelé az Art. 36/A. §-aban eldirtaknak megfeleld
feltételek teljesiilése hianyaban visszatartja a kifizetést. Amennyiben a Vallalkozé nem
teljesiti hatdrid6ben a kifizetés jogszabdly szerinti eléfeltételeit, a Megrendeld fizetési
hatarideje a Véllalkozo késedelmének idejével meghosszabbodik.

Amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe, az

A Véllalkpzé feladatainak idébeli litemezése

A munkatertilet dtadasanak idépontja: jelen szerzddés alairasét koveto legkésdbb
8 napon beliili idépontra a muszak1 ellendr ttzi ki.

Altalanos és kiilonleges koriilmények, kivetelmények a kivitelezési munkak sorin

A munkateriilet atadasat a Felek az egyidejiileg megnyitott épitési naploban régzitik.
A munkateriilet atadasaval egyidejlileg Felek meghatdrozzak a kooperdcié
iddpontjait is. A Megrendel6 szavatolja, hogy a munkateriilet munkavégzésre



8.2;

6.3.

6.4.

6.5.

alkalmas allapotban a Vallalkozd rendelkezésére all a kivitelezési munkak teljes
id6tartama alatt.

A munkateriiletre vonatkozé tlizrendészeti-, munkavédelmi-, kornyezetvéde Imi- és
egészségligyi eldirasok végrehajtasardl, illetve betartdsardl, valamint az atvett teriilet
allagmegovasarol, Srzésérdl a Villalkozo kételes gondoskodni. E kételeze ttségek
megszegesebdl, valamint a tevékenységébdl eredd barkinek okozott minden kart
Villalkozé viseli.

A Vallalkoz6 a teljesitésébe tiz szazalékot meghaladé mértékben igénybe venni
kivant alvallalkozoként csak az ajanlatiban megjelslt alvallalkozd(ka)t vonhatja be,
¢s ezen alvéllalkozo(k) sem vehet(nek) igénybe sajt teljesitésiik tiz szazalékat
meghalad6 mértékben teljesitési segédet.
A Villalkozo a Kbt. 40. §. (1) bekezdés a) pont alapjan a kozbeszerzés alabbi
részeihez vesz igénybe alvallalkozokat:

o Epiiletgépészet, éptiletvillamossag

e Hideg és melegburkolas

e Kdmiives, dcs, festd, badogos, asztalos munkak
A Villalkoz6 a Kbt. 40. §. (1) bekezdés b) pont alapjan igénybe vehetd alvéllalkozoi,
altaluk végzendé munkarészek, azok szdzalékos aranya:

"o Epiilet villamossag — Elektro Bolla Kft. 1094 Budapest, Balazs Béla u. 35. a

teljesités aranya 15%
o Epiiletgépészet — SzipiPeti Kft. Orbottyan, a teljesités aranya 11%

A Villalkozo, alvallalkozd(k) bevonasa esetén is teljes kortien és kozvetleniil feleloq
a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségek teljesitéséért.

A Megrendel6 az épitkezést legalabb 8 naponta kételes — miszaki ellenére Gtjan —
ellendrizni. Az ellendrzés elmulasztasa, vagy hidnyossaga esetén a Vallalkozd nem
mentesiil a felelésség alol. Az eltakarasra keriils és Vallalkozd dltal készitett
szerkezeteket csak a miszaki ellendr épitési naploba rogzitett engedélyével, illetve
az eltakarasra keriil6 részek fényképes (.jpg) formatumt dokumentalasat kdvetéen
lehet eltakarni.

A Megrendeld miiszaki ellen6rének neve, beosztasa, cime, telefonszama, valamint
meghatalmazasanak kore:

muszaki ellenér: Koos Gabor

Cim: 2081 Piliscsaba, Aulich utca 5 sz.
Engedélyszam: ME-E-I. -13-53402/2018
telefonszama: 06 30 408 4468

A Villalkozo helyszini épitésvezetdje:

Név: Illés Zoltan

Cim: 2112 Veresegyhaz, Talalkozok utja 10.
Telefon: 06 30 747 9535
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9

6.10.

Villalkoz6 felelds miiszaki vezetdje

Név: Matyas Vilmos

Cim: 2112 Veresegyhaz, Tancsics Mihaly u. 36.
Telefon: 06 30 224 9782

A Villalkozo koteles a 244/2006. (XI1. 5.) Korm. rendelet szerint az épitkezés
kezdetétSl annak teljes befejezéséig felelés miiszaki vezetdt biztositani, valamint
épitési naplot vezetni.

A Villalkozo csak olyan munkavéllalokat foglalkoztathat a Megrendeld teriiletén,
akiknek érvényes személyi okmanyaik, munkavallalasi engedélyiik wan, a
Villalkozonal (ill. alvallalkozojanal) bejelentett médon dolgoznak, szakmailag és
egészségiigyileg alkalmasak a munkavégzésre, €s — igazoltan — megfelelé munka-,
baleset-, és tlizvédelmi oktatasban részesiiltek. A Vallalkozé munkavéllaléi
kotelesek munkavégzésre alkalmas allapotban, tiszta és kulturdlt munkaruhaban
megjelenni a kijel6lt munkateriileten. A Vallalkozé munkavallaléi 4ltal — akar a
Megrendeld, akar harmadik személyek részére — okozott karok megtéritéséért a
Vallalkoz6 készfizetd kezességet vallal.

A Villalkoz6 a szerzodés szerinti munkat hataridére, a mindenkor hatalyos magyar
¢s eurdpai szabvanyoknak ¢s a vonatkozd szakmai elSirasoknak megfelelden, 1.
osztalyl minéségben koteles elvégezni.

Elozetesen bejelentett Megrendel6i igény szerint a beépitésre tervezett anyagok,
illetve termékek gyartméanyismertetéjét, minéségi tanusitvanyat, mintakollekciojat,
Villalkozo koteles el6zetesen bemutatni. Csak a Megrendel§ altal elfogadott anyag,
termék épithetd be.

Amennyiben olyan kériilmény meriil fel, amelynek kévetkeztében a szerzédésben
vallalt valamely kotelezettség teljesitése elére Iathatoan akadalyba iitkozik, a Felek
kételesek egymast az akadély felmeriilésekor, vagy a fenyeget akadalyrol vald
tudomdsszerzéskor haladéktalanul irasban értesiteni. A Vallalkozonak a miiszaki
tartalmat, valamint a munkdk befejezésének hataridejét érinté koriilmény esetén az
akadalyértesitést az épitési naploba tortént bejegyzés mellett haladéktalanul
levélben is meg kell kiildenie a Megrendeldnek, ebben az esetben a kézlés a levél
kézhezvételével hatalyosul.

A szerzddésszegés aldli kimentés alapjaul a megfelelden kozolt akadalyértesités
szolgalhat, amennyiben az akadaly a Véllalkozénak nem felrohatd, és nem az &
érdekkorébe tartozik. '

- Amennyiben a Vallalkoz6 valamely lényeges kotelezettségét stlyosan megsérti, és
a jogsérté magatartdssal felszolitas ellenére sem hagy fel, vagy annak
kovetkezményeit felszolitas ellenére sem kiiszoboli ki haladéktalanul, és ezért
kérosodas veszélye fenyeget, a Megrendelé jogosult a munkavégzést azonnali
hatallyal felftiggeszteni, illetve megtiltani mindaddig, amig a Vallalkozo a
szerzOdésszeril teljesitésre biztositékot nem nyujt, vagy a Villalkozo (illetve a
Vallalkozo koltségén a Megrendel6) a.szerzédésszegés jogkovetkezményeit el nem
héritja.



A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo Iényeges kotelezettségének mindsiilnek
kiilonosen a felelosségbiztositas fenntartidsara, a mas vallalkozokkal vald
egylittmiikodésre, az Gtvonalak tisztan tartasara, a munkavallalok alkalmazasara, az
¢pitési naplo vezetésére, a zajhatassal jard munkak iddpontjara vonatkozod
feltételek. A munkalatok felfiiggesztésének, illetve megtiltdsanak idétartama a
teljesitési hataridébe beleszamit (azt nem mddositja).

7. Atadas-atvétel, a teljesités igazoldsa, uto-feliilvizsgalat

Tl

Tl

o)

7.4.

1.5,

7.6.

i

Az étadas-atvételi eljards célja annak megdllapitdsa, hogy az elkésziilt Epitési-
szerelési munka, illetve annak eredménye megfelel-e a miszaki terveknek,
leirdsoknak, jogszabalyi és hatosagi el6irasoknak, szabvanyoknak, a szerzédésben
foglaltaknak (kiilonds tekintettel a mindségi eléirdsokra), tovabba alkalmas-e a
rendeltetésszert hasznalatra.

Az atadas-dtvételi eljardas megkezdésének feltétele a munkateriilet és az anyag- €s
tormelékszallitasi utvonalak megtisztitott allapota, a pipere takarités elvégzése, és
a Vallalkozo6 dltal be nem épitett, valamint a tulajdonat képezd eszkozoktsl valo
mentesscge.

A Villalkozo koteles az dtadas-atvételi eljaras megkezdéséig, de legkésébb annak
befejezéséig két példanyban a Megrendelé rendelkezésére bocsatani az €pitési
munka, a beépitett anyagok és berendezések mindségét igazold bizonylatokat,
megfeleléségi igazolasokat (nyilatkozatokat), a gyartomiivi és a hazai honositési
miibizonylatokat (illetve ezek szakfordito 4ltal elkészitett magyar nyelvi
forditasat), a sziikséges vizsgéalati eredmények okmanyait, és (lizemeldsi és
karbantartasi utasitdsokat, valamint a megvalosulasi terveket.

A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a 7.2. és 7.3. pontban rogzitett feltételek — akar
részleges — hidnya az atadas-atvételi eljaras megkezdését, illetve lezarasat kizarja,
¢s az ebbdl adodo késedelem a Vallalkozo felelsségi korébe tartozik.

Atadés-atvételi eljras lefolytatasara egy alkalommal, az 6sszes kivitelezési munka
befejezését kovetden keriil sor.

A Villalkozo koteles az atadas-atvételi eljardssal érintett munkak befejezésekor a
Megrendeldt készre jelentd levélben értesiteni. A Megrendelé a készre jelentd levél
kézhezvételétdl szamitott 3 munkanapon beliil kiteles az atadas-atvételi eljaras
megkezdésének id6pontjardl értesiteni a Véllalkozot, amely nem lehet késdbbi
idépont, mint a készre jelentd levél kézhezvételétdl szamitott 8. munkanap. Ez a
rendelkezés megfeleléen alkalmazandd abban az esetben is, ha a munkak
elvégzésével a Villalkozo késedelembe esik, vagy eldteljesitésre keriilne sor.

Az atadas-atvételi eljdras lefolytatdsanak id6tartama legfeljebb 15 munkanap. Az

eljards lezdrdsakor a Felek jegyzokdnyvet vesznek fel, amelyben rogzitik:
— azeljarasban részt vevé személyek nevét, beosztasat, a képviselt szervezet

nevét,
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— az atadas-atvételi eljaras megkezdésének és lezarasanak napjat,

— az Megrendelé altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket

— aMegrendelének az épitési napléd vezetésére, lezarasara, a munkdlatok soran
felmertilt rendhagyo koriilményekre tett észrevételeit,

— ateljesités elfogaddsanak, vagy megtagadasanak tényét,

— ateljesités elfogadasanak megtagaddsa esetén annak indokat,

— amiszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi
hibdkat, hianyokat, hianyossagok megnevezését (jelentésebb tételszam
esetén - az atadds-atvételi jegyz6konyv mellékletét képezd - kiilon
hianypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is készithetd),

— ahibds munkarészekre es6 koltségvetési sszegeket,

— aMegrendeld altal érvényesiteni kivant igényeket (Megrendel$ dontését
arrol, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy drengedményt kér),

— ajegyzokonyv keltét.

A jegyzOkonyvet a Megrendeld képviseldje veszi fel, és a Felek annak minden

oldalat alairjak, tovabba mellékelni kell hozzé a Vallalkozo éltal a Megrend elének

atadott dokumentumokat.

7.8. A Megrendeld kisebb hibak, hianyossdgok alapjan is jogosult az #tvétel
megtagadasara, amennyiben azok mas hibakkal, hianyokkal Osszefliggésben,
illetve a kijavitdsukkal, potlasukkal jaré munkdk folytan akadalyozzak a
zavartalan hasznélatot, vagy Osszességiikben jelentds hibanak tekintheték.
Amennyiben a teljesités csak részben hibés, vagy hianyos (meghatarozott
helyiségek rendeltetésszerii hasznalatat nem akadalyozza) Megrendeld jogosult,
de nem koteles a teljesités részbeni, egyes munkarészekre kiterjeds ideiglenes
atvételére (elézetes atadas). Ebben az esetben a munkateriilet az atvett
helyiségekkel, munkarészekkel csokken. Az elézetes tadas részteljesitésnek nem
mindsiil, a teljesitéshez f{iz6d6 jogkdvetkezmények ebben az esetben is a munka
teljes atvételével édllnak be az egész munka vonatkozasaban, azzal a kivétellel,
hogy az atvett munkék tekintetében a kérveszély — a hibdk kijavitasanak
id6tartamat kivéve — az atvétellel a Megrendelre szall at.

7.9. A birtokbaadds az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 33.§-4aban foglalt rendelkezések szerint torténik.

7.10. Az atadds-atvétel napjatol szamitott 12 honapon beliil a jelen szerzédés alapjan
elvégzett munkak uto-feliilvizsgalati eljarasat meg kell tartani. A Megrendeld
késziti el6 az uto-feliilvizsgalati eljarast, melyre a Véllalkozot meghivja 15 naptari
nappal az eljaras megkezdése elétt, a Megrendeld 4ltal kiallitott hibajegyzék
egyidejli csatolasaval. A Vallalkozo az uté-feliilvizsgalati eljaras soran jelzett
hibdk esetén azok bejelentésének elkésettségére nem hivatkozhat.

8. Szerzodést biztosité mellékkitelezettségek
8.1. Kotbér
8.1.1. Amennyiben a Villalkozo a kivitelezési munkaknak a jelen szerzédés 2.
pontjaban rogzitett teljesitési hataridére torténd elvégzésével neki felréhatdan
vagy egyébként az érdekkdrébe tartozé okbél késedelembe esik, napi
100.000,-Ft késedelmi kotbért koteles a Megrendelé részére fizetni a
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8.2.

késedelemmel érintett minden naptari napra. A Véllalkozé altal fizetendd
késedelmi kotbér 6sszege nem haladhatja meg a netté vallalkozasi dij 15%-
at.

8.1.2.  Amennyiben a késedelmi kotbér dsszege eléri a nett6 vallalkozasi dij 15%-at,

a Megrendel6 jogosult a szerzddéstél elallni. A Megrendeld ebben az esetben
csak a késedelmi kotbérre jogosult.

8.1.3. Amennyiben a Megrendel6 — akar a teljesitési hataridd lejarta elétt —

pothataridét thiz ki a teljesitésre a Vallalkozd részére, a Vallalkozo a késedelmi
kotbér fizetésére a pothatérido alatt is koteles, a 8.1.1. pontban meghatarozottak
figyelembe vételével.

8.1.4. A Megrendeld jogosult érvényesiteni a kotbérigényét meghaladd karat is a

Vallalkozdval szemben.

8.1.5. Amennyiben a Vallalkozo kotbér fizetésére koteles, a kotbér dsszegérdl — a

821

véllalkozasi dijjal szemben — a Megrendelé szamlat allit ki. A k&tbérre
vonatkozo széamla fizetési hatarideje, amennyiben a Megrendeld pénziigyi
beszamitassal €l a szdmla kézhezvételétél szamitott 30 nap. A Megrendeld
kotbérigényének érvényesitése nem jelenti egyéb igényeirdl vald lemondasat.

Jotallas
A Villalkozo az elkészitett munkakra és a felhasznalt, beépitett, felszerelt
anyagokra, eszkozokre, berendezésekre (termékekre) 24 hénap jotallast vallal. A

jotallasi id6szak a jelen szerz6dés keretében elvégzett valamennyi munkéra a .

sikeres zdr6 dtadds-atvételi eljarast dokumentalo jegyzokonyv keltétdl kezdédik.

8.2.2. A jotallasi hibajelentés alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott 48 6ran beliil a

Villalkozo kateles helyszini hibavizsgélatot tartani, és azt kdvetd 24 dran beliil
allasfoglaldsat dokumentaltan kozolni. Ebben a nyilatkozatban a Vallalkozé
ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kikiiszobolése
¢rdekében megtett, rogzitve a hiba megsziintetésének iddpontjat, hataridejét is.
Amennyiben a Véllalkozo6 a bejelentett hiba kijavitasat ésszert, de legfeljebb 15

- napos hataridon beliil nem vallalja, vagy azt az allasfoglalasaban megjelslt és a

8.2.3.

Megrendel6 dltal elfogadott hataridén beliil nem sziinteti meg, a Megrendeld
jogosult a garancialis munkakat mas véllalkozoval elvégeztetni, és a munka
Osszegét kiszamlazni Vallalkozd részére.

Amennyiben a jotallds vagy szavatossag keretében érvényesitett igény teljesitési
hatdridejének lejarta el6tt valoszintsithetd, hogy a Vallalkozé a munkat csak
szamottevd késéssel tudja elvégezni, a Megrendelé jogosult a munkét a
Villalkozo értesitése mellett mas vallalkozdval elvégeztetni. Az ezzel felmeriilt
koltségeit Vallalkozo részére kiszamlazza.

9. Felelosségbiztositas

9.1.

A Villalkozd koteles a szerzodés szerinti munkdkra és a szerzodés teljes
idétartamara vonatkozd, legaldbb a szerzédés szerinti nettd vallalkozasi dijjal
azonos 8sszegli (33.278.009,-Ft értékii) teljeskorii (valamennyi, a tevékenységgel
okozati 6sszefiiggésben allo kérra kiterjedd) épitési-szerelési felel6sségbiztositasi
szerzOdést kotni, és azt fenntartani.
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9.3.

9.4.

Amennyiben a Villalkozo a szerzédés aldirasakor mar rendelkezik 201 5. évre
crvényes teljeskorti (valamennyi, a tevékenységgel okozati sszefiiggésben allo
karra Kiterjedd) épitési-szerelési feleldsségbiztositassal, a Villalkozd jelen
szerzOdés alairdsdval kotelezettséget vallal arra, hogy ezen biztositds a jelen
szerz6dés alapjan megrendelt valamennyi munkara is kiterjed.

A Villalkozo kételes a 9.1. vagy 9.2. pont szerinti biztositasi szerzédés (vagy
kétvény) masolatat a szerz6déskostés eldtt a Megrendeldnek atadni. (Szerzodés 2.
sz. melléklete)

A Villalkozo éltal biztositando felelosségbiztositas Gsszege: legalabb a szerzodés
szerinti nettd vallalkozasi dij Osszege évente, és legalabb 5 millio forint
kareseményenként.

10. A szerzodés megsziinése

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10:7:

A Vallalkozo jogosult a szerzddéstél azonnali hatdllyal elallni (rendkiviili elallas),
amennyiben a Megrendeld stlyos szerzodésszegést kovet el, igy kiilondsen, ha
valamely esedekes fizetési kotelezettségével neki felrohatéan 60 naptéri napot
meghaladé késedelembe esik és Megrendelét a fizetésre irasban felszolitotta.

A Megrendel§ jogosult a Vallalkozo stlyos szerzddésszegése miatt a szerzddéstél
azonnali hatallyal elallni. Ilyen esetben a Vallalkozé kartéritésre nem jogosult.
Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil ha a  Vallalkozo valamely lényeges
kotelezettségét megsérti, vagy barmely kotelezettségének irasbeli felszolitasra
sem tesz eleget az erre irdnyulo felszolitdsban szerepld hataridén beliil.

Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta eldtt valoszintisithets, hogy a Véllalkozo
a munkat csak szimottevé (20 munkanapot meghaladd) késéssel tudja elvégezni,
a Megrendelé jogosult a szerzédéstdl elallni, a szerzédésszegésre vonatkozo
szabalyok alkalmazasa (igy kiilonosen a munka mas vallalkozéval vald
elvégeztetése koltségeinek érvényesitése) mellett.

Az elallast tartalmazé jognyilatkozat kizarolag irdsban (cégszerlien aldirva)
¢rvényes. A felmondé nyilatkozatot tértivevényes kiildeményként kell a cimzett
kapcsolattartdjahoz eljuttatni.

A Vallalkozé az elallas altala vagy vele tortént kozlését kovetden haladéktalanul
koteles a munkateriiletrdl levonulni, és azt (valamint az anyag- ¢s
tormelckszallitdsi utvonalakat) megtisztitott dllapotban atadni. -

A 10.1-10.5. pontok alkalmazasiban elallas helyett felmondéds értends,
amennyiben a jognyilatkozat kozlésének idépontjaban a szerzédéskotés eldtt

fennallott helyzetet visszaallitani nem lehet, vagy a Megrendelé azt nem kivanja.

A szerz8désnek barmilyen okbdl torténd megsziinése esetén a Felek kotelesek
egymassal — a Vallalkoz¢ altal elvégzett munka aranyaban — elszamolni.
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11. _Kotelez6 rendelkezések a Kbt. alapjan:

11,1, Villalkoz6 vallalja, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzodés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek
a vallalkozo adokateles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

11.2. Vallalkozo vallalja, hogy a szerzdés teljes idStartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetévé teszi, és a Kbt. 125.§ (5)
bekezdés szerinti tigyletekrél a megrendel6t haladéktalanul értesiti {Kbt. 125.§
(4) bekezdés}

11.3. Felek csak akkor modosithatjak a szerzédésnek a felhivds, a dokumentacié
feltételei, illetdleg az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerzédés
modositasa olyan kériilmény miatt valt sziikségessé, amely a szerz6déskotést
kovetden - a szerzodéskotéskor elére nem lathatd okbol meriilt fel és a szerzddés
valamelyik f¢l Iényeges jogos érdekét sérti. {Kbt. 132.§ (2) bekezdés}.

11.4. A Kbt. 128.§ (2) bekezdése alapjan: Az ajanlattevoként szerzdé fél teljesitésében
—a (3) bekezdés szerinti kivétellel — kételes kozrem(ikidni az olyan alvallalkozo
¢s szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd
alkalmassaganak igazoldsdban. Az ajanlattevé koteles az ajanlatkérének a
teljesités sordn minden olyan — akar a korabban megjelslt alvallalkozo helyett
igénybe venni kivant — alvallalkozo bevondsét bejelenteni, amelyet az ajanlatdban
nem nevezett meg €s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala
igénybe venni kivéant alvéllalkozo nem 4ll az 56. § — valamint, ha a megeléz6
kozbeszerzési eljarasban azt ajanlatkérd eldirta, az 57.§ — szerinti kizard okok
hatalya alatt.

12. Vegyes rendelkezések

12.1. A Felek vallaljak, hogy a szerz6désbol eredd vitdikat egyeztetéssel oldjak meg, s
csak ennek az elsd egyeztetd targyalastol szamitott 30 naptari napon tdli
eredménytelensége esetén fordulnak birdsaghoz.

12.2. Jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi az eljarast megindito felhivds és a
dokumentacid, valamint a Vallalkozo kozbeszerzési eljarasban benyujtott
ajanlata. A kivitelezési dokumentaciot (az drazatlan koltségvetési kifrassal egyiitt)
a Vallalkoz6 altal a kozbeszerzési eljarasban atvett dokumentécio tartalmazza,

12.3. A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrol
szolo 2013. évi V. torvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrdl sz6lo 2011, évi CVIIL
torvény (Kbt.) és a vonatkozd egyéb jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

12.4. A Felek megdllapodnak abban, hogy jelen szerzodés teljesitése soran a masik fél

tudomésara jutott valamennyi informacio iizleti titkot képez. A Vallalkozo a
rendelkezésére bocsatott adatokat, dokumentumokat, illetve egyéb tudomasdra
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jutott informéciot a jelen szerzodés keretén kiviil nem hasznalhatja fel, azokat a
Megrendeld érdekeit sértd vagy veszélyezteté médon nem kezelheti, harmadik fél
szamara semmilyen formdban nem szolgéltathatja ki, kivéve, ha erre irasbeli
felhatalmazast kap. A Felek rogzitik, hogy a titoktartasi kotelezettség a jogszabaly
alapjan nyilvanos (vagy harmadik személy altal megismerhet$) adatokra nem
terjed ki. A Megrendel® tajékoztatja a Vallalkozét, hogy a jelen szerzédést a Kbt.
31.§ (1) bekezdés alapjan kozzéteszi, és az informéaciés onrendelkezési jogrol
¢és az informdciészabadsigroél szolé 2011 évi CXIIL tdrvény rendelkezései
alapjan arrol adatigénylés esetén egyéb modon is tajékoztatést ad. -

A szerzOdést a Felek annak elolvasdsa és kozos értelmezése utan, mint szerzédéses akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagydlag irjak al4.

Jelen szerzodes 5 eredeti példanyban késziilt, melyb6l 3 példany illeti a Megrendeldt, 2 példany
a Véllalkozdt.

Veresegyhaz, 2015. julius 14.
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