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— Megrendelé és Villalkozo egyiitt tovabbiakban: Felek — kozott az alulirott napon és helyen az
alabbi feltételekkel:

Elézmények

A Megrendeld, mint ajénlatkéré a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 115.§ (1) bekezdése alapjan nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast inditott a
“ Veresegyhaz Patak utca rekonstrukcioja, gyalog- és kerékparit épitése ” targyban.

A Megrendel6 a kozbeszerzési eljaras eredményeként a Villalkozéval, mint nyertes
ajanlattevével az ajanlattételi felhivasban, az ajanlattételi dokumentacidoban és az ajanlatban

rogzitett feltételek szerint az alabbi szerzédést koti.

1. A vallalkozas tirgya:

1.I.LA° Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo elvéllalja a ,Veresegyhdz Patak utca
rekonstrukcidja, gyalog- és kerékparit épitése” targyu épitési munka elvégzését a
kozbeszerzési ajanlattételi felhivas, kozbeszerzés dokumentacié és a vallalkozoi ajanlat
tartalma alapjan.

1.2. Felek rogzitik, hogy jelen szerzddés atalanydijas szerzddés, azaz Vallalkozé feladata a
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, dokumentécidja, miiszaki leirasa és a nyertes
ajanlat szerinti megvalositas fiiggetleniil att6l, hogy a benyujtott tételes koltségvetés
tartalmaz—e minden tételt, mennyiséget, beleértve a vallalkozasi szerzédés tartalmat
képezd, de a vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan
munkat is, amely nélkiil a mii rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvaldsitdsa nem
torténhet meg.
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2. A teljesitési hatdrido

A kivitelezési munkak befejezési hatarideje: a szerzédéskotéstol szamitott 3 honap, azaz
2017. oktober 4. amely a miiszaki atadds-atvételi eljaras megkezdésének idépontjat jelenti.
A Megrendeld eloteljesitést elfogad.

3. A teljesités helye

2112 Veresegyhdz, Patak utca 0+000-0+705 km szelvények kozott.

4. Vallalkozoéi dij, Fizetési feltételek

4.1. A Megrendeld altal, a Véllalkozé részére fizetendd véllalkozéi dij a befejezési
hataridére prognosztizalt egydsszegii ataldnyar.

Netté vallalkozéi dij: 94.906.653,-Ft
Afa27% 25.624.796,-Ft
Brutté vallalkozoéi dij: 120.531.449,-Ft

4.2. Az Adltalanos forgalmi adé megfizetése a vonatkozé hatélyos addjogszabalyok
rendelkezései szerint torténik. A felek rogzitik, hogy mivel a beruhazas épitési hatosagi
engedélyhez kotott, igy az éaltalanos forgalmi adérol szold 2007. évi CXXVII. torvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 142.§ (1) bekezdésének b) pontja értelmében a szerzédésre a
forditott AFA szabalyok érvényesek. Ennek értelmében a Szerzédés teljesitése soran
kiallitasra keriil6 részszamlak, illetve végszamla csak a netté dijakat tartalmazza, az
Afat a Megrendel6 vallja be és fizeti meg.

4.3. A Villalkoz6 valamennyi koltségét — beleértve valamennyi felhasznalt, beépitett,
felszerelt anyag, eszkoz, berendezés koltségét, a kivitelezés alatti kézmufogyasztasok
koltségét is — a vallalkozoi dij tartalmazza.

4.4. A Megrendeld a véllalkozéi dijat a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében el6irtaknak, a
Kbt. 135.§ (1)-(3) és (5)-(8) bekezdésében elbirtaknak és az &pitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodd tervezdi és mérnoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-
32/A.§- ban eldirtaknak megfelelGen fizeti meg.

4.5. Megrendel§ a véllalkozoi dijat a teljesitésigazolast kovetden utdlag benyujtott szamla
alapjan, a szdmla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil 4tutalassal teljesiti a
Villalkoz6 pénzforgalmi bankszdmlajara. Amennyiben Ajanlattevd a szerzodés
teljesitéséhez alvallalkozot vesz igénybe a Kbt. 135. § (3) bekezdésben foglaltak
figyelembe vételével a szamla kiegyenlitése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétsl
eltérden a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése alapjan torténik.

4.6. A teljesitésigazolas kiadasara a miiszaki ellenér és a Megrendeld részérdl a miiszaki

osztaly vezetdje egyiittesen jogosult.
. )

e 7P



4.7. A Megrendelé kijelenti, hogy a szerzédésben meghatarozott épitéipari kivi telezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

4.8. A Megrendel6 Vallalkozé részére a nettd vallalkozéi dij 20 %-anak megfelel
cl6leget, azaz netté 18.981.331,-Ft dsszegii eldleget fizet. Az eléleg kifizetésének
hatérideje - az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15. nap.

Az eléleg 6sszege a végszamla 6sszegébdl keriil ellentételezésre.

4.9. Vallalkozo az eldleg szamlan feliil 2 részszamla és 1 végszamla benyuijtasara jogosult
Megrendeld és miiszaki ellendre dltal jovahagyott, elismert teljesitésigazolas alapjan.
A Villalkoz6 a szdmldkat a teljesités igazolasatol szdmitott 5 munkanapon beliil
koteles benyujtani a Megrendeld részére.

Fizetési iitemezés:

Elblegszamla: az ellenérték 20 %-4nak megfeleld 6sszeg

1. részszamla: 35%-ot elérd igazolt teljesités esetén az ellenérték 35%-a értékben:;

2. részszamla: 70%-ot eléré igazolt teljesités esetén az ellenérték tovabbi 35%-a
értékben;

Végszamla: igazolt 100%-ot eléré teljesités esetén, a miiszaki atadas-atvétel sikeres
lezarasat kovetden az ellenérték fennmaradd 30%-a.

4.10.A Megrendel6 a szerzdés teljesitésének elismerésérél (teljesités-igazolas) vagy az
elismerés megtagadésarol — ha jogszabaly masként nem rendelkezik — legkésdbb a
Villalkozo teljesitésétol, vagy az errdl szol6 irasbeli értesités kézhezvételétél szamitott
tizenot napon beliil irasban koteles nyilatkozni.

4.11. A Megrendeld tdjékoztatja a Véllalkozot, hogy a szerz8dés alapjan a Megrendel altal

teljesitendd kifizetésekre — tekintettel arra, hogy a szerz6dés kozbeszerzési eljaras
alapjan keriil megkotésre — az adozas rendjérdl sz616 2003. évi XCII. térvény (Art.)
36/A.§-anak rendelkezései alkalmazandok.
Felek megallapodnak, hogy nem alkalmazhatéak a késedelmes fizetés szabalyai,
jogkovetkezményei, ha a Megrendelé az Art. 36/A. §-aban eldirtaknak megfeleld
feltételek teljesiilése hianydban visszatartja a kifizetést. Amennyiben a Vallalkozé nem
teljesiti hataridoben a kifizetés jogszabaly szerinti eléfeltételeit, a Megrendeld fizetési
hatérideje a Vallalkozo késedelmének idejével meghosszabbodik.

4.12. Amennyiben Villalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, az ellenszolgéltatas
teljesitése soran Megrendeld a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése
alapjan az alabbiak szerint jar el:

e Villalkoz6 a teljesités igazolas kiadasanak id8pontjaig nyilatkozik, hogy 6, és
az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre
jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat, hogy
allitsak ki ezen szamlaikat,

e ateljesités elismerését kovetden a Vallalkozo kiallitja a szamléjat, a szamldban
részletezve az alvéllalkozoi teljesités, valamint a sajat févallalkozéi
teljesitésének mértékét,

e a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendeld
tizendt napon belill atutalja a Vallalkozénak;

e Villalkoz6 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az ad6zas
rendjér8l sz6l6 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § 3)
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bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az
alvallalkozdval kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvéllalkozéi dij egy
részét visszatartja;

e a Vallalkoz6 atadja az alvallalkozoi kifizetések igazolasainak mésolatait vagy
az alvallalkozé koztartozast mutatd egyiittes addigazolasanak masolatat a
Megrendelének (annak érdekében, hogy Megrendelé megéllapithassa, hogy a
Villalkoz6 jogszertien nem fizette ki a teljes Osszeget az alvéllalkozénak)y;

e a Villalkozé altal benyujtott szamlaban megjeldlt, févallalkozéi teljesités
ellenértékét a Megrendel6 tizenot napon beliil atutalja a Vallalkozénak, ha 6k
az alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-dra is
tekintettel teljesitették;

e ha a Villalkozé az alvéllalkozoi szamlak kifizetését nem teljesiti, az
cllenszolgéltatés fennmarado6 részét a Megrendel6 6rzi, és az akkor illeti meg a
Vallalkozét, ha az igazolja, hogy az alvéllalkozéi szamldk kifizetését
teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvéllalkozd nem
Jogosult az ajanlattevo altal bejelentett sszegre vagy annak egy részére;

4.13.Szerz6d6 felek kijelentik, hogy a szerz6dés ataldnyaras elszamolastinak mindsiil, ennek
megfeleléen Vallalkozé kijelenti, hogy

megismerte a dokumentacié részeként rendelkezésére bocsatott miiszaki leirasok
tartalmat, €s az abban foglalt munkalatok teljes kérti megvalositasara vonatkozdan
tette meg ajanlatat;

a tobbletmunka kockazatat magara vallalja;

a rendelkezésére bocsatott miiszaki leirds alapjan az épitési beruhazast
szerzOdésszerlien, teljes kortien, miiszaki és mindségi szempontbdl is kifogastalan
allapotban, a vonatkoz6 jogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfeleléen
késziti el;

a kozbeszerzési dokumentaciot attanulményozta, az abban foglalt adatokat ismeri;
ajanlati 4rdt a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes kortien és hianytalanul
vallalkozik a szerz6dés targyanak a megvalositasara;

az atalanydijon felil a potmunka ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka
ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A megrendelé koteles azonban
megtériteni a vallalkozénak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan
koltségét, amely a szerzodés megkotésének idépontjaban nem volt elérelathato.

5. A Villalkozo feladatainak idébeli iitemezése

.1

A munkateriilet dtaddsanak idopontja: jelen szerz8dés aldirdsat koveté legkéssbb 8
napon beliili idépontra a miiszaki ellendr ttizi ki.

6. Megrendel6 jogai és kotelességei

6.1. Megrendel6 koteles Vallalkoz6 szerzodésszerii teljesitését eldsegiteni, és az elfogadott

teljesitést, részteljesitést kovetden a vallalkozoi dijat megfizetni.

6.2. Megrendel6 biztositja a teljesités helyének elokészitését, és Vallalkozo altal a

helyszinen torténé munkavégzés feltételeit.
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6.3. Megrendel6 jogosult Vallalkozé szerzédésszert teljesitését — Vallalkozo szlikségtelen
zavarasa nelkiil — barmikor ellendrizni.

6.4. A Megrendeld a kivitelezéssel kapcsolatban a Vallalkozo szamara utasitasokat adhat.
Ezen utasitdsok azonban 6sszhangban kell, hogy legyenek a szerzédésben foglaltakkal.
A Villalkozd koteles — hacsak jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a
Megrendel6nek a szerzodéssel Gsszhangban tett utasitasait betartani. Ezen utasitisok
nem terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére, illetéleg nem tehetik a
teljesitést terhesebbé.

7. Vallalkozo jogai és kotelességei

7.1. A Villalkozé jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre valo alkalmassigot megvizsgalni. A munkateriilet atadasat a Felek az
egyidejlileg megnyitott elektronikus épitési naploban rogzitik. A munkateriilet
atadasaval egyidejlileg Felek meghatdrozzak a kooperacié idépontjait is. A
Megrendel$ szavatolja, hogy a munkateriilet munkavégzésre alkalmas allapotban a
Villalkozo rendelkezésére all a kivitelezési munkék teljes idtartama alatt.

7.2. A munkateriiletre vonatkozé tiizrendészeti-, munkavédelmi-, kornyezetvédelmi- és
egeszségligyi eldirasok végrehajtasardl, illetve betartasardl, valamint az atvett teriilet
allagmegovasarol, 6rzésér6l a Vallalkozo koteles gondoskodni. E kotelezettségek
megszegésébol, valamint a tevékenységébdl eredd barkinek okozott minden kart
Vallalkozd viseli.

7.3. A Villalkozé a Kbt. 66. §. (6) bekezdés a) pont alapjan a kdzbeszerzés alabbi
részeihez vesz igénybe alvallalkozokat:
o Orzeés, szdllitds, fuvarozds, mindségi vizsgalatok, végleges és ideiglenes
forgalomtechnika, vizvezeték épités - kozmiiépités

A Villalkozo alvallalkozoi:
e A Villalkoz6 az alvéllalkozdi szerzédéskotéseket kovetden jelenti be a szakagi

Alvallalkozoit a Megrendeldnek.

7.4. A Vallalkozo, alvallalkozo(k) bevonasa esetén is teljes koriien és kozvetleniil felelds a
jelen szerzédésben foglalt kotelezettségek teljesitéséért. Epitési beruhdzas esetén a
Kbt. 138.§ (1) és (5) bekezdése alapjan az alvallalkozoi teljesités Gsszesitett aranya
nem haladhatja meg a szerzodés értékének 65%-at, és a teljesitésben részt vevd
alvéllalkoz6 nem vehet igénybe az alvallalkozoi szerzédés értékének 65%-at
meghalado mértékben tovabbi kézremiik6dot.

7.5. A megvaldsitds ideje alatt a Villalkozénak az Osszes kivitelezoi (alvallalkozoi)
tevékenységrél attekintéssel kell rendelkeznie, tovabbéa koteles az alvallalkozokkal
Johiszemten egyiittmiikddni.

7.6. Véllalkozo  legkésdbb a szerz6dés megkotésének idépontjaban koteles a
Megrendelének valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni, amely részt vesz a
szerz6dés teljesitésében, és - ha a megel6z0 kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrol is, hogy
az dltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll kizaré okok hatlya alatt. A
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7.8.

7.9

7.10.

Villalkozd a szerzédés teljesitésének idétartama alatt koteles a Megrendel6nek
minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arr6l is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvéllalkoz6 nem all kizar6 okok hatélya alatt.

A Megrendel6 az épitkezést legalabb 8 naponta koteles — miiszaki ellendre witjan —
ellendrizni. Az ellenérzés elmulasztasa, vagy hianyossiga esetén a Vallalkoz6 nem
mentesiil a feleldsség alol. Az eltakarasra keriilo és Vallalkozd altal készitett
szerkezeteket csak a miiszaki ellenér épitési naploba rogzitett engedélyével, illetve az
eltakarasra keriild részek fényképes (.jpg) formatumi dokumentalasat kovetéen lehet
eltakarni.

Villalkozé kijelenti, hogy az épitett kérnyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997.
évi LXXVIIL t6rvény (Etv.) és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseinek
megfeleléen folytatja kivitelez6i tevékenységét. A Vallalkozd koteles a 244/2006.
(XII. 5.) Korm. rendelet szerint az épitkezés kezdetétl annak teljes befejezéséig
felelés miiszaki vezet6t biztositani, valamint elektronikus épitési naplot vezetni.

A szerzOdés targyat képezd létesitmény(ek) kivitelezésére kiadott hatdsagi
engedély(ek)ben foglaltakat Vallalkozé mindenkor maradéktalanul kételes betartani.
Ezen engedély(ek)ben foglaltak be nem tartasabol eredd karokat Vallalkozo viseli.

A Viallalkozé csak olyan munkavallalokat foglalkoztathat a Megrendel$
teriiletén, akiknek érvényes személyi okmanyaik, munkavallalsi engedélyiik van, a
Villalkozonal (ill. alvallalkozojanal) bejelentett modon dolgoznak, szakmailag és
egészségligyileg alkalmasak a munkavégzésre, és — igazoltan — megfeleld munka-,
baleset-, és tlizvédelmi oktatasban részesiiltek. A Vallalkozé munkavallaloi kotelesek
munkavégzésre alkalmas éallapotban, tiszta és kulturalt munkaruhdban megjelenni a
kijel6lt munkateriileten. A Vallalkozé munkavallaldi altal — akar a Megrendeld, akar
harmadik személyek részére — okozott karok megtéritéséért a Vallalkozd készfizetd

kezességet vallal.

7.11. A Vaéllalkoz6 a szerz6dés szerinti munkat hatarid6re, a mindenkor hatalyos magyar

¢s eurdpai szabvanyoknak és a vonatkozo szakmai el6irdsoknak megfelelden, I.
osztalyt mindségben koteles elvégezni.

7.12. El6zetesen bejelentett Megrendeldi igény szerint a beépitésre tervezett anyagok,

illetve termékek gyartmanyismertetdjét, mindségi tantsitvanyat, mintakollekci6jat,
Vallalkozo koteles el6zetesen bemutatni. Csak a Megrendel§ altal elfogadott anyag,
termék épithetd be.

7.13. Amennyiben olyan koriilmény meriil fel, amelynek kovetkeztében a szerzédésben

vallalt valamely kotelezettség teljesitése elére lathatoan akadalyba iitkozik, a Felek
kotelesek egymast az akadaly felmeriilésekor, vagy a fenyegetd akadalyrél vald
tudomasszerzéskor haladéktalanul irasban értesiteni. A Vallalkozénak a miiszaki
tartalmat, valamint a munkék befejezésének hataridejét érinté koriilmény esetén az
akadalyértesitést az épitési naploba tortént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is
meg kell kiildenie a Megrendeldnek, ebben az esetben a kozlés a levél kézhezvételével

hatalyosul.
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A szerzOdésszegés aldli kimentés alapjaul a megfelelden kozolt akadalyértesités
szolgalhat, amennyiben az akadaly a Vallalkozonak nem felrohatd, és nem az &
érdekkorébe tartozik.

7.14. Amennyiben a Vallalkozé valamely lényeges kotelezettségét stilyosan megsérti, és a

7.15.

jogsérté magatartassal felszolitas ellenére sem hagy fel, vagy annak kévetkezményeit
felszolitds ellenére sem kiiszoboli ki haladéktalanul, és ezért kérosodéas veszélye
fenyeget, a Megrendel6 jogosult a munkavégzést azonnali hatallyal felfiiggeszteni,
illetve megtiltani mindaddig, amig a Vallalkozo a szerz6désszerli teljesitésre
biztositékot nem nyujt, vagy a Vallalkozo (illetve a Vallalkozd koltségén a
Megrendel0) a szerz6désszegés jogkdvetkezményeit el nem héritja.

A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo lényeges kotelezettségének mindsiilnek
kiilonosen a feleldsségbiztositas fenntartdasara, a mas vallalkozokkal valod
egylittmiikodésre, az utvonalak tisztan tartdsara, a munkavallalok alkalmazisara, a
szerz6désben megjelolt alvallalkozok foglalkoztatasara, az épitési napld vezetésére, a
zajhatdssal jar6 munkdk idOpontjara vonatkozo feltételek. A munkalatok
felfiiggesztésének, illetve megtiltasanak idétartama a teljesitési hataridébe beleszamit
(azt nem modositja).

Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a
szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevd adokoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak; a szerz0dés teljesitésének teljes iddtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szamara megismerhetvé teszi és a Kbt. 143. §
(3) bekezdése szerinti tigyletekr6l a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

8. A kivitelezési munkak soran szerzédoé felek nevében eljaré személyek

8.1.

Villalkozé intézkedésre és épitési naploban torténd bejegyzésre jogosult helyszini
képvisel6jének

Neve, beosztésa: Voros Gabor épitésvezetd

Ertesitési cime: 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. (Infopark D épiilet)
Telefonszama: +36 20 942 6552

E-mail cime: gabor.voros@strabag.com

8.2. Vallalkoz¢ felelés miiszaki vezetdjének (vezetdinek)

8.3

N

A

Neve: Petri Arpad

Képesitése: MV-KE, MV-VZ

Jogosultsag szama: 01-60522

Ertesitési cime: 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. (Infopark D épiilet)
Telefonszama: +36 30 677 0240

E-mail cime: arpad.petri@strabag.com

. Megrendel6 helyszini képviselojének (képvisel6inek)
Neve, beosztasa: ~ Veres Karoly miiszaki referens
Munkahelyi cime: 2112 Veresegyhaz, Fé 1t 35.
Telefonszama: 06 20 324 3700

E-mail cime : veres.karoly@veresegyhaz.hu



8.4. Megrendel miiszaki ellendre
Neve, beosztasa:  Pintér Ferenc
Munkahelyi cime: 5100 Jaszberény, Ostoros u. 11.
Telefonszama: 06 20 425-6124
E-mail: pinter.ferenc.ev(@gmail.com

8.5. Az ellendrzési és tdjékoztatasi, valamint a naplovezetési kotelezettség, tovabba a
naplovezetés és naplobejegyzés szabalyai, és a teljesitésigazolas és miiszaki #tadas-
atvetel tekintetében az épitéipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet (tovabbiakban: Etvr.) és a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésének elbirasai az
iranyadok.

9, Atadés-étvétel, a teljesités igazolasa, uté-feliilvizsgalat

9.1. Az atadas-atvételi eljaras célja annak megallapitasa, hogy az elkésziilt épitési-szerelési
munka, illetve annak eredménye megfelel-e a miszaki terveknek, leirasoknak,
jogszabalyi €s hatdésdgi el6irasoknak, szabvanyoknak, a szerzédésben foglaltaknak
(ktilonds tekintettel a minéségi eléirdsokra), tovabba alkalmas-e a rendeltetésszerti

hasznalatra.

9.2. Az atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele a munkateriilet és az anyag- és
tormelékszallitasi utvonalak megtisztitott allapota, a pipere takaritas elvégzése, és a
Villalkozé altal be nem épitett, valamint a tulajdonat képezd eszkozoktél vald
mentessége.

9.3. A Villalkoz6 koteles az atadas-atvételi eljaras megkezdéséig, de legkésdbb annak
befejezeséig két példanyban a Megrendelé rendelkezésére bocsatani az épitési munka,
a beépitett anyagok és berendezések mindségét igazold bizonylatokat, megfeleldségi
igazolasokat (nyilatkozatokat), tizemelési és karbantartasi utasitasokat, valamint a
megvaldsulasi terveket.

9.4. A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a 9.2. és 9.3. pontban rogzitett feltételek — akar
részleges — hidnya az atadas-atvételi eljardas megkezdését, illetve lezarasat kizérja, és
az ebbol adodo késedelem a Vallalkozo felel6sségi korébe tartozik.

9.5. Atadas-atvételi eljaras lefolytatasara egy alkalommal, az Osszes kivitelezési munka
befejezését kovetden keriil sor.

9.6. A Vallalkoz6 koteles az atadas-atvételi eljardssal érintett munkak befejezésekor a
Megrendel6t készre jelenté levélben értesiteni. A Megrendeld a készre jelentd levél
kézhezvételétdl szamitott 3 munkanapon beliil koteles az atadas-atvételi eljaras
megkezdésének idopontjarol értesiteni a Vallalkozot, amely nem lehet késébbi
idépont, mint a készre jelentd levél kézhezvételétdl szamitott 8. munkanap. Ez a
rendelkezés megfelelden alkalmazand6 abban az esetben is, ha a munkak elvégzésével
a Vallalkozé késedelembe esik, vagy el6teljesitésre keriilne sor.

9.7. Az atadas-atvételi eljaras lefolytatasanak idétartama 30 nap. Az eljaras lezarasakor a
Felek jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik:
— azeljarasban részt vevd személyek nevét, beosztasat, a képviselt szervezet nevét,
— az atadas-atvételi eljards megkezdésének és lezarasanak napjat,
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9.8

9.9.

— az Megrendeld 4ltal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket

— aMegrendeldnek az épitési naplo vezetésére, lezarasara, a munkalatok soran
felmeriilt rendhagyé koriilményekre tett észrevételeit,

— ateljesités elfogadasanak, vagy megtagadasanak tényét,

— ateljesités elfogadasanak megtagaddsa esetén annak indokat,

— amiszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibakat,
hidnyokat, hidnyossagok megnevezését (jelentésebb tételszam esetén - az dtadas-
atvételi jegyzokdnyv mellékletét képezo - kiilon hianypotlési jegyz6konyv vagy
hibajegyz¢k, hianyjegyzék is készithetd),

— a hibas munkarészekre es6 koltségvetési dsszegeket,

— aMegrendeld altal érvényesiteni kivant igényeket (Megrendeld dontését arrdl,
hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy drengedményt kér),

— ajegyzOkonyv keltét.

A jegyz6konyvet a Megrendel$ képviseldje veszi fel, és a Felek annak minden oldalat

alairjak, tovabba mellékelni kell hozza a Véllalkozo altal a Megrendelének 4tadott

dokumentumokat.

A Megrendeld kisebb hibak, hidnyossdgok alapjan is jogosult az atvétel
megtagaddsara, amennyiben azok mas hibakkal, hianyokkal dsszefiiggésben, illetve a
kijavitasukkal, pétlasukkal jaro munkék folytan akadélyozzak a zavartalan hasznalatot,
vagy Osszességiikben jelentds hibanak tekinthet6k. Amennyiben a teljesités csak
részben hibds, vagy hidnyos (meghatarozott helyiségek rendeltetésszer(i hasznalatat
nem akadalyozza) Megrendel6 jogosult, de nem koteles a teljesités részbeni, egyes
munkarészekre kiterjedd ideiglenes atvételére (elézetes atadas). Ebben az esetben a
munkatertilet az atvett helyiségekkel, munkarészekkel csokken. Az elézetes atadas
részteljesitésnek nem mindsiil, a teljesitéshez fliz6d6 jogksvetkezmények ebben az
esetben is a munka teljes atvételével dllnak be az egész munka vonatkozasaban, azzal
a kivetellel, hogy az atvett munkak tekintetében a kérveszély — a hibak kijavitaséanak
idétartamat kivéve — az atvétellel a Megrendelére szall at.

A birtokbaadds az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 33.§-aban foglalt rendelkezések szerint torténik.

9.10. Az atadas-atvétel napjatol szamitott 12 honapon beliil a jelen szerz6dés alapjan

elvégzett munkdk uté-feliilvizsgalati eljarasat meg kell tartani. Az uto-
feltlvizsgélatot a Megrendel6 hivja ossze a teljesitést koveté 12 havonta, a jotallasi
1d6 lejartaig, melyre a Villalkozot meghivja 15 naptari nappal az eljaras megkezdése
elétt, a Megrendelé altal kiallitott hibajegyzék egyidejii csatoldsaval. Az uto-
feliilvizsgélati eljardsban a Felek a teljesités szerzbdésszertiségét és a hibas/hianyos
teljesitésbél eredd hibdkat/hianyossagokat vizsgaljak és jegyzokonyvben rogzitik.
Kivitelezd a jegyz6konyvben nyilatkozik a hibak kijavitasanak hataridejérol, mely
Osszességében nem lehet tobb, mint 15 nap.

10. Szerzodést megerdsité biztositékok

10.1. Késedelmi kotbér
10.1.1. Amennyiben a Villalkoz6 a kivitelezési munkaknak a jelen szerzédés 2. pontjaban

rogzitett teljesitési hataridére torténd elvégzésével neki felrohatdan vagy egyébként
az érdekkorébe tartoz6 okbdl késedelembe esik, a netté vallalkozoi dij 2 %/nap
késedelmi kotbért koteles a Megrendeld részére fizetni a késedelemmel érintett
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minden naptéri napra. A késedelmes napok maximalis mértéke: 30 naptdri nap. A
30 napot meghaladé késedelem esetén Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali
hatallyal felmondani, vagy attol azonnali hatallyal elallni, mely okdn Vallalkozo
meghitsulasi kotbérfizetésre lesz kotelezett.

10.1.2. Amennyiben a Megrendelé — akar a teljesitési hatéaridé lejarta eldtt — pothataridét

10.2.

10.3,

10.4.

10.5.

tliz ki a teljesitésre a Vallalkozo részére, a Vallalkozé a késedelmi kitbér fizetésére
a pothataridé alatt is koteles, a 10.1.1. pontban meghatarozottak figyelembe
vételével.

Meghiusulasi kotbér

Amennyiben a szerz6dés teljesitése olyan okbol, amiért Vallalkozé felel6s (Ptk.
6:186.§) meghitsul, kételes a Vallalkozo Megrendel$ felé a netté véllalkozoi dij
20 %-anak megfelel6 mértékii meghiusulasi kotbért megfizetni.

A Megrendel6 az esetleges kotbér igényét irdsbeli felszolitds tjan érvényesiti.
Amennyiben a Villalkozo6 a fenti irat kézhezvételét kdveté 5 munkanapon beliil
magat érdemi indokoléssal és azt alatamaszto bizonyitékokkal nem menti ki, akkor
a kotbér elismertnek tekintendd.

Megrendeld kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendel egyéb
igényeinek elvesztését. Megrendelé a kotbért meghaladd karat és a
szerzOdésszegésbOl eredé egyéb jogait is (kartérités, jotallds, szavatossig stb.)
érvényesitheti Vallalkozoval szemben. Megrendelé a szerzédésszegéssel okozott
karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha a kotbérigényét nem érvényesitette.

Kotbérrdl kiallitott szadmviteli bizonylat a terhelSlevél. A kotbér megfizetésének
mddja banki 4tutalas a Megrendeld bankszamldjara. A kotbér megfizetésének
esedékessége a terhelSlevél kézhezvételét kovets 10 (tiz) nap. A kotbér osszege a
Villalkoz6 esedékes szamldjanak pénziigyi kifizetésekor beszamithatd. Amennyiben
a Megrendelének beszamitasra alkalmas kotbérkovetelése keletkezik, akkor
Megrendeld sajat dontése alapjan a Vallalkozo éltal kiallitott szamla kiegyenlitésénél
beszamitassal is érvényesitheti kotbérkovetelését.

11. Jétallas

11.1.

Villalkozé jotall azért, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott kivitelez6i munkak
teljesitése megfelel az ajanlataban foglaltaknak, a jelen szerzédés kikotéseinek, a
szakmai el6irdsoknak, valamint Megrendel elvardsainak, ennek megfeleléen
garantalja

e valamennyi, jelen szerzédésben illet6leg a megelézd kozbeszerzési
eljarasban feltiintetett paraméter és miiszaki adat elérését;

e hogy, az dltala Iétrehozott létesitmény illetéleg elvégzett munka mindsége
mind a felhasznalt anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitele
szempontjabol az érvényes magyar szabvanyoknak és eléirasoknak,
valamint a gyartoi eldirasoknak megfelel, és a szerzédéses cél elérését
maradéktalanul biztositja;

e az épitési munkak szakszer(i és hibatlan elvégzését, a vonatkozé szabvanyok
¢s eloirasok betartasat.
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11.2.

11.3.

11.4.

A Villalkozo az elkészitett munkdkra és a felhasznalt, beépitett, felszerelt anyagokra,
eszkozokre, berendezésekre (termékekre) 36 hémap jétallast véllal. A jotallasi
idészak a jelen szerzédés keretében elvégzett valamennyi munkara a sikeres zaré
atadas-atvételi eljarast dokumentalo jegyzokonyv keltétdl kezdédik.

A jotallas, illetdleg szavatossag ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitasa,
elhdritdsa dijtalan. A jotallasi hibajelentés alapjan, annak kézhezvételétél szamitott
48 oran beliil a Vallalkozo koteles helyszini hibavizsgalatot tartani, és azt kdvetd 24
oran belil 4llasfoglalasat dokumentaltan kozolni. Ebben a nyilatkozatban a
Villalkoz6é ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan
kikiiszobolése érdekében megtett, rogzitve a hiba megsziintetésének idépontjat,
hatdridejét is. Amennyiben a Véllalkoz6 a bejelentett hiba kijavitasat ésszerti, de
legfeljebb 15 napos hataridén beliil nem véllalja, vagy azt az allasfoglal4saban
megjel6lt ¢s a Megrendeld éltal elfogadott hataridén beliil nem sziinteti meg, a
Megrendeld jogosult a garancilis munkékat mas vallalkozéval elvégeztetni, és a
munka 6sszegét kiszamlazni Vallalkozé részére.

Vallalkozé a Kbt. 134.§ (3) bekezdése alapjan a szerzédés hibas teljesitésével
kapcsolatos igények biztositékaként a netto vallalkozéi dij 3%-énak megfelels
mértékii, azaz 2.847.200,-Ft dsszegii hibds teljesitési biztositékot nyujt.

Vallalkozo6 a hibés teljesitési biztositékot bank vagy biztosito altal vallalt garancia,
vagy banki készfizeté kezesség biztositasaval nyujtja. A hibas teljesitési biztositék
benyujtasa a végszamla kifizetésének feltétele.

A biztositéknak a vallalt jotallasi id6 utolsé napjat kévetd 30 napig érvényesnek kell
maradnia.

12. Felelosségbiztositas

12.1. A Vallalkozé koteles a szerz6dés hatalyba 1épéséig a szerzédés szerinti munkakra és

12.2.

a szerz0dés teljes id6tartaméra vonatkozo, teljeskort (valamennyi, a tevékenységgel
okozati Osszefliggésben 4ll6 karra kiterjeds) épitési-szerelési feleldsségbiztositasi
szerzOdést kotni, vagy a meglévd biztositasat jelen szerzédéses munkdra is
kiterjeszteni. A felel6sségbiztositas értékének el kell érnie legalabb a 94.906.653-
Ft/év €s 5.000.000,- Ft/karesemény dsszegli értéket.

A Vallalkozé koteles a 12.1. pont szerinti biztositdsi szerzédés (vagy kotvény)
masolatdt a szerzodéskotés elott a Megrendeldnek 4tadni. (Szerz6dés 2. sz.
melléklete)

13. A szerzodés megsziinése

13.1.

13.2.

A szerzédés a Villalkozd szerz6désszerli — Megrendelé altal elismert —
teljesitésével, valamint a vallalkozo6i dij megfizetésével sziinik meg.

A Vallalkozé jogosult a szerz6déstl azonnali hatéllyal eldllni (rendkiviili

eléllas), amennyiben a Megrendelé stlyos szerzddésszegést kovet el, igy

kiilondsen, ha valamely esedékes fizetési kotelezettségével neki felrohatéan 60
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naptéri napot meghaladé késedelembe esik és Megrendel6t a fizetésre irasban
felszdlitotta.

13.3. A Megrendeld jogosult a Véllalkozé sulyos szerzédésszegése miatt a

szerz0déstdl azonnali hatéllyal elallni. Ilyen esetben a Vallalkozé kértéritésre
nem jogosult. Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil, ha a Vallalkozé valamely
lényeges kotelezettségét megsérti, vagy barmely kotelezettségének {rasbeli
felszolitasra sem tesz eleget az erre irdnyuld felszdlitasban szereplé hataridén
beliil. Stlyos szerz6désszegésnek minésiil kiilondsen:

e Vallalkoz6 alapos ok nélkiil a munkavégzést felfliggeszti (legalabb 5 mapra)

e Vallalkozo a jelen szerzodésben megjelolt teljesitési hataridét 30 napot
meghaladdan elmulasztja,

o azeldirt felel6sségbiztositas - annak jelen szerz8désben foglalt hatalya alatt -
barmely okbol megsziinik és a megsziinés napjat kovetd 3 napon beliil
legalabb azonos tartalommal jabb, az el8irdsoknak megfelel$ biztositasi
jogviszony nem all fenn.

13.4. A szerzédésnek barmilyen okbol torténd megsziinése esetén a Felek kotelesek

14.

14.1.

14.2.

14.3.

egymassal — a Vallalkozoé éltal elvégzett munka aranyéban — elszamolni.

Kotelez6 rendelkezések a Kbt. alapjan:

Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzOdéstol elallhat a Kbt. 143.§ (1) bekezdése alapjan ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
szemelyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢)az EUMSZ 258. cikke alapjin a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Burépai Unié Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljdrasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabol eredé
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag 4ltal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendeld koteles a szerzdést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attol elallni a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan, ha a szerzédés megkotését kdvetden
jut tudomasdra, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a kzbeszerzési eljaras soran kizard
ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani a Kbt. 143. § (3)

bekezdése alapjan — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a

szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon - ha

a) Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogkeépes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62§ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel

b) Vallalkozé koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
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szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

15. Vegyes rendelkezések

15.1. A Felek vallaljak, hogy a szerzodésbél eredd vitaikat egyeztetéssel oldjak meg, s
csak ennek az elsé egyeztet targyalastol szamitott 30 naptdri napon tuli
eredménytelensége esetén fordulnak birdsaghoz.

15.2. Jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi az eljarast megindité felhivas és a
dokumentdcid, valamint a Vallalkozé kozbeszerzési eljardsban benyuijtott ajanlata.
A kivitelezési dokumentaciét (az érazatlan koltségvetési kiirassal egyiitt) a
Villalkozo altal a kozbeszerzési eljarasban atvett dokumentécio tartalmazza.

15.3. Jelen szerzédéssel kapcsolatos joghatalyos nyilatkozattételre az alabbi személyek
jogosultak. A Felek részére kiildott értesitéseket postai Gton, tértivevényes ajanlott
levélben vagy telefax formajaban, vagy visszaigazolt e-mail utjan kell megkiildeni
az alébbi cimre:

Megrendel6

név: Veresegyhaz Viros Onkormanyzata
levelezési cim: 2112 Veresegyhaz, F6 ut 35.
cimzett: Pasztor Béla polgarmester részére
telefax: +36 28 588-646

E-mail: titkarsag@veresegyhaz.hu

Villalkozo

név: STRABAG KEpité Kft.

levelezési cim: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D ép.)
cimzett: Kiraly Géabor, Téth Zsolt, Petri Arpad, Majoros Ménika
telefax: 06 1 358 5479

E-mail:strepito.bp@strabag.com

15.4. A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben — a kovetkezd sorrend szerint
- a kozbeszerzésekrél sz016 2015. évi CXLIIL térvény, a Polgari Torvénykonyvrsl
szolo 2013. évi V. torvény, az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérnoki szolgéltatasok kozbeszerzésének
részletes szabélyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint az
egyéb kapcsolodd jogszabalyok vonatkozd rendelkezéseit, és a kozbeszerzési
eljarasban készitett ajanlattételi felhivasban és dokumenticidban, valamint a
Vallalkoz6 ajanlataban foglaltakat kell alkalmazni.

15.5. A Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés teljesitése soran a masik fél
tudomasdra jutott valamennyi informdciét bizalmasan kezelik. A Vallalkozé a
rendelkezésére bocsatott adatokat, dokumentumokat, illetve egyéb tudomdasara
jutott informéciot a jelen szerz6dés keretén kiviil nem hasznalhatja fel, azokat a
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Megrendeld érdekeit sértd vagy veszélyeztetd médon nem kezelheti, harmadik fél
szaméara semmilyen formaban nem szolgaltathatja ki, kivéve, ha erre irasbeli
felhatalmazast kap. A Megrendeld tajékoztatia a Vallalkozot, hogy a jelen
szerzOdést a Kbt. 43.§ (1) bekezdés d) pontja alapjan a Kdzbeszerzési Hatosag
altal miikodtetett Kozbeszerzési Adatbazisban és sajat honlapjan is kozzéteszi.

A szerzO8dést a Felek annak elolvasésa és kzos értelmezése utan, mint szerzédéses akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagyolag irjak ala.

Jelen szerz6dés S eredeti példanyban késziilt, melybdl 3 példany illeti a Megrendelét, 2 példany
a Vallalkozot.

Veresegyhaz, 2017. julius 4.

Megrendel6

Jogi ellenjefzfi('i/

.................................

Garai Tamas
Jegyz6

Pénziigyi ellenjegyz6:

Jager A gnes
pénziigyi osztalyvezetd

JOIT. OF. O4

..... LD ,?\.1.'.... S, S

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Tételes koltségvetés

2. sz. melléklet: Felelosségbiztositas
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