
RÉGÉSZETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 

(TERVEZET) 

 

(a továbbiakban: Szerződés), amely létrejött egyrészről 
 

Veresegyház Város Önkormányzata 

székhelye:    2112 Veresegyház, Fő út 35. 
képviseli:    Pásztor Béla polgármester 
statisztikai jelzőszáma:   15730576-8411-321-13 

adószám:   15730576-2-13 

számlavezető bank:    K&H 

bankszámlaszám:    10402991-49565452-57481014 

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), 
 

másrészről a 

 

Magyar Nemzeti Múzeum 

székhelye:   1088 Budapest, Múzeum körút 14-16. 
levelezési címe:   1113 Budapest, Daróczi u.3. 
képviseli:   Varga Benedek főigazgató,  
aláírási jogkörben eljáró képviselő:  Dr. Pusztai Tamás régészeti örökségvédelmi főigazgató-helyettes 

törzskönyvi azonosító száma:   321226 

államháztartási egyedi azonosítója:   038467 

számlavezető bank:   MÁK HU 13 

bankszámlaszám:   10032000-01425121-00000000 

adószám:   15321226-2-42 

mint Múzeum (a továbbiakban: „Múzeum”; a továbbiakban a Megrendelő és a Múzeum külön-külön: 
„Fél”; együttesen: „Felek”) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel. 

 

I. 

ELŐZMÉNYEK 

 

A. A Veresegyház Álomhegyi tározó elnevezésű beruházás (a továbbiakban: Beruházás) a 

kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. 
pont c) alpontja alapján a Beruházó nyilatkozata szerint nem minősül nagyberuházásnak. 

 

B. Felek rögzítik, hogy a Kötv. 22. § (1) (4) bekezdése, a PE-06 /OR /2253-4 /2017 iktatószámú 
Szakhatósági állásfoglalás, az PE/EPO/736-3/2021 iktatószámú Határozat és az Övr. 35. § (1) 
bekezdése alapján a beruházással érintett területen régészeti megfigyelés és szükség esetén 
megfigyelés keretében végzett régészeti bontómunka elvégzése szükséges.  

 

C. Megrendelő tájékoztatja Múzeumot, hogy a feladatellátáshoz kapcsolódó gépi földmunkát 
Megrendelő saját vállalkozója (közreműködője) útján biztosítja. 

 

D. A gyűjtőterületén érintett városi múzeum nyilatkozott arról, hogy egyéb projektek kapcsán 
végzett megelőző feltárásai miatt a feltárás elvégzésére nincs elég kapacitása. A megelőző 
régészeti megfigyelésről és szükség esetén a feltárás elvégzéséről a Kötv 23/E. § (4) bekezdése 
alapján a Magyar Nemzeti Múzeum gondoskodik.   

 

E. Jelen szerződés kizárólag a jelen szerződés 5. sz. mellékletében megnevezett, ismert régészeti 
lelőhely részek megelőző feltárására vonatkozik. A kivitelezési tervek és dokumentáció 
rendelkezésre állását követően, Felek jelen szerződés tárgyát nem képező lelőhelyek és lelőhely 
részek tekintetében felmerülő régészeti feladatellátás teljesítéséhez a jelen szerződést módosítják, 
különösen a szerződés tárgya és díjazása tekintetében. 



 

Szerződő Felek a megelőző régészeti feltárásra vonatkozóan jelen szerződés keretében az alábbi 
megállapodást kötik: 

II. 

SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

2.1. Megrendelő megrendeli, a Múzeum pedig elvállalja a jelen szerződés 5. számú mellékletében 
meghatározott régészeti lelőhelyek vonatkozásában 

• a Beruházás első üteme szerint a Folyás-patak mederáthelyezéséhez kapcsolódó 
földmunkák által érintett lelőhelyrész kivitelezés közbeni régészeti megfigyelése és szükség 
esetén régészeti bontómunka elvégzését (5. melléklet térkép 1. terület). 

• A tervezett Álomhegyi-tározó északi partjára tervezett tározó töltés építéséhez kapcsolódó 
földmunkák által érintett lelőhelyrész kivitelezés közbeni régészeti megfigyelése és szükség 
esetén régészeti bontómunka elvégzését (5. melléklet térkép 2. terület). 

• Az Álomhegyi-tározó nyugati egységénél a megfigyelés közbeni bontómunka keretében 
előreláthatóan 4000 m2 nagyságú területen a régészetileg érintett területek feltárását (5. 

melléklet térkép 3. terület). A le nem humuszolt területek függvényében a régészetileg 
érintett területnagyság módosulhat. 

• Az Álomhegyi-tározó keleti egységénél a megfigyelés közbeni bontómunka keretében 
előreláthatóan 3800 m2 nagyságú területen a régészetileg érintett területek feltárását (5. 

melléklet térkép 4. terület). A le nem humuszolt területek függvényében a régészetileg 
érintett területnagyság módosulhat. 

 

2.2. Múzeum kijelenti, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges 
valamennyi tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik. 

 

 

III. 

SZOLGÁLTATÁSI DÍJ 

 

3.1. Múzeumot a jelen szerződés szerinti munka teljesítéséért a kulturális örökség védelmével 
kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm.rendelet) 8. számú mellékletének 34. pontja szerinti díjazás alapul vételével (a 
továbbiakban: Szolgáltatási díj) az alábbi díj illeti meg: 

Módszer Nettó egységár 
Becsült 

mennyiség 
Nettó keretösszeg 

Régészeti megfigyelés 

8000 Ft/óra+ÁFA,  

de legalább 36.000 
Ft+Áfa/nap 

150 óra 1.200.000 Ft 

Megfigyelés közbeni 
bontómunka  

1. és 2. terület 
(10 méteres poligonnal 

határolt terület 

3150 Ft/m2+ ÁFA  … m2 előre nem kalkulálható 

Megfigyelés közbeni 
bontómunka  

3. és 4. terület 
(10 méteres poligonnal 

határolt terület) 

3150 Ft + ÁFA  7800 m2 24.570.000 Ft 

Összesen:   25.770.000 Ft 

 

  



 

3.2. Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatási díjat és a régészeti megfigyelés tervezett időtartamát 
előirányzati összegként határozzák meg. A régészeti megfigyelés díja a ténylegesen teljesített és 
leigazolt munkaóráknak megfelelően kiállított teljesítésigazolás alapján kerül elszámolásra. A 
régészeti megfigyelés egy megkezdett napra vonatkozó minimum összege 4,5 (négy és fél) 
munkaóra díja. 

 

3.3. A régészeti megfigyelés keretében végzett bontómunka vonatkozásában Felek rögzítik, hogy 
annak elszámolására óradíjas, vagy négyzetméter alapon kerülhet sor az alábbiak szerint. 
a) Amennyiben a régészeti megfigyelés pozitív eredményre vezet, és a helyszínen a feltárás 

vezetője úgy ítéli meg, hogy kivitelezés közben a régészeti jelenségek feltárhatóak, arról a 
Felek az egymással való egyeztetést követően a régészeti megfigyelésre irányadó óradíjas 
elszámolás alapulvételével számolnak el egymással. Ebben az esetben az igazoltan régészeti 
bontómunkára fordított idő a régészeti megfigyelésre fordított időn felül elszámolható. 

b) Amennyiben a régészeti megfigyelés pozitív eredményre vezet, és a helyszínen a feltárás 
vezetője úgy ítéli meg, hogy kivitelezés közben a régészeti jelenségek nem tárhatóak fel, 
ezáltal régészeti megfigyelés közben végzendő bontómunka szükséges, erről a Felek az 
egymással való egyeztetést követően a régészeti megfigyelés keretében végzett 
bontómunkára irányadó négyzetméter (m2) alapú elszámolás keretében számolnak el 
egymással. A négyzetméter (m2) alapú elszámolás alkalmazásának előfeltétele, hogy a 
régészeti bontómunka megkezdése előtt a Felek a bontómunkával érintett területet közösen, 
az illetékes örökségvédelmi hatóság bevonásával lehatárolják és az érintett részterületet a 
Beruházó a Megrendelőnek, így közvetve a Múzeumnak átadja. A lehatárolást a jelen 
Szerződés elválaszthatatlan részét képező 5. számú melléklet szerinti lehatárolási 
jegyzőkönyvben (a továbbiakban: „Lehatárolási jegyzőkönyv”) kell rögzíteni. 

c) Felek megállapodnak, hogy a régészeti megfigyelés keretében végzett bontómunkával 
érintett Lehatárolási jegyzőkönyvvel átvett részterületének feltárását a Múzeum köteles 
legfeljebb 30 (harminc) régészeti feltárásra alkalmas napon belül elvégezni. 

 

3.4. A régészeti megfigyelés és a régészeti megfigyelés keretében végzett bontómunka 
vonatkozásában Felek rögzítik, hogy azok elszámolása az Övr. 32. § (3) bekezdése szerinti 
működési költségek figyelembe vételével és az Övr. 8. mellékletben meghatározott egységárak 
alapul vételével történik, azzal, hogy az esetlegesen szükségessé váló bontómunka ellenértékének 
számítása a bontómunkával ténylegesen feltárt és leigazolt területnagyság alapján történik 10 (tíz) 
méteres poligonnal határolt terület alkalmazásával. 

 

3.5. A 3. és 4 területre vonatkozóan a megfigyelés közbeni bontómunka díja várhatóan nettó 
24.570.000 Ft + ÁFA, azaz nettó huszonnégymillió-ötszázhetvenezer forint+ ÁFA. Megrendelő 
köteles szerződésszerű teljesítés esetén a teljesített munkát átvenni, és az elvégzett munkáért a 
Szolgáltatási díjat Múzeum részére megfizetni.  
Amennyiben a megfigyelés közbeni bontómunka a vártnál nagyobb területet vesz igénybe, úgy e 
feladatellátás keretösszegét Megrendelő szerződésmódosításban biztosítja.  

 

3.6. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a Korm. rendelet 33. § (1) h) pontja alapján a régészeti 
feladatellátás megkezdését biztosító előleget nem biztosít Múzeumnak. 

 

3.7. A Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésének i) pontjában foglaltaknak megfelelően, a  régészeti 
megfigyelés közben végzett bontómunka költségei tételes elszámolásának az alapja, jelen 
szerződésben meghatározott pozitívként feltárt területre vonatkoztatott négyzetméter nagysága és 
az egységár, amely jelen szerződésben egy négyzetméterre vetítve meghatározásra került Felek 

az elszámolás tekintetében az elszámolás idejének a pozitívként meghatározható feltárt területek 
kiszámításáról szóló, a Felek által kölcsönösen elfogadott jelen szerződés 4. sz. melléklete szerinti 
terület visszaadási állapotrögzítő jegyzőkönyv dátumát tekintik.  

  



 

3.8. Felek megállapodnak, hogy a Szerződéssel kapcsolatos elszámolást lelőhelyenként külön, a 
feltárás során ténylegesen feltárt, 10 (tíz) méteres poligonnal határolt területe és az arra vonatkozó 
egységár szorzata alapján végzik el. Felek rögzítik, hogy a teljesítési igazolás alapján 
elszámolásra kerülő összeg nem haladhatja meg a Szolgáltatási díj jelen Szerződésben rögzített 
összegét. 

 

3.9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a régészeti megelőző feltárás költségét a felelős 
gazdálkodás szabályai szerint, jelen szerződés rendelkezéseit figyelembe véve kell ütemezni és 
felhasználni. 

 

 

IV. 

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, A TELJESÍTÉS ÜTEMEZÉSE 

 

4.1. A munkák kezdésének és befejezésének a szerződés aláírásakor tervezett időpontja:  
a) a régészeti megfigyelés és terepi tevékenység megkezdésének vonatkozásában: 

előreláthatólag 

2021.08…….. 
b) Amennyiben az 1. és 2. területen (5. sz. melléklet) a régészeti megfigyelés pozitív 

eredményre vezet és ebből következően a jelen Szerződés teljesítése során régészeti 
bontómunkára is sor kerül, Múzeum a bontómunkát régészeti lelőhelyrész területének 
átvételétől számított legfeljebb 30 (harminc) régészeti feltárásra alkalmas munkanap alatt 
köteles elvégezni. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az adott lelőhelyen végzett terepi 
munka végének a régészeti munkavégzés befejezésének napját tekintik. Régészeti 
szempontból, befejezett területnek minősül az a terület, melyen a megelőző feltárás 
keretében végrehajtott régészeti szakfeladatokat a megadott szükséges mértékben, a terepi 
dokumentálásig és a geodéziai felmérésig bezáróan a Múzeum elvégezte. 

c) A 3. és 4. területen (5. sz. melléklet) régészeti feltárások befejezése tekintetében: legalább az 

adott régészeti lelőhelyrészen a munka megkezdhetőségétől számított 60 régészeti 
munkavégzésre alkalmas munkanap a Korm. rendelet 25. §-a alapján. A feltárási munkák 

teljesítését a gépi földmunkavégzés ütemezése befolyásolhatja. A feltárás időtartamába a 
gépi földmunkavégzés nem tartozik bele. 

 

4.2. Megrendelő legalább 15 (tizenöt) munkanappal a tervezett földmunkák (a továbbiakban: 
„humuszolás”) megkezdése előtt elektronikus levél útján értesíti a Múzeumot, és az értesítésben 
megjelöli, a humuszolást végző személy nevét és kapcsolattartójának elérhetőségeit. A 
humuszolás megkezdéséig Múzeum részére megküldi a lőszermentesítésről és a kitűzésről készült 
jegyzőkönyveket. 

 

4.3. Megrendelő a szerződés aláírásával egy időben megküldi a Múzeum részére a Korm. rendelet 31. 

§ alapján, a feltárási engedélykérőhöz szükséges nyilatkozatot a beruházás tervezett teljes 
bekerülési költségéről, illetve a feltárással érintett ingatlanok helyrajzi számairól. 

 

4.4. Megrendelő 5 (öt) munkanappal a kivitelezés várható megkezdése előtt elektronikus levél útján 
értesíti a Múzeumot. A Múzeum az értesítést 1 (egy) munkanapon belül elektronikus levél útján 
visszaigazolja. 

 

  



 

4.5. Az egyes lelőhelyrész területén a régészeti munkavégzés befejezéséről a Múzeum a munkavégzés 
befejezésétől számított 1 (egy) munkanapon belül, elektronikus levél útján értesíti a Megrendelőt, 
aki a X. fejezet 10.1. pontjában meghatározott kapcsolattartója útján az értesítést elektronikus 
levél útján visszaigazolja. A Múzeum a régészeti munkavégzés befejezéséről szóló értesítést a 
munkavégzés befejezésétől számított 5 (öt) munkanapon belül postai úton is megküldi 
Megrendelő részére. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a területet Múzeum által 
megküldött, jelen pontban hivatkozott elektronikus értesítés visszaigazolását követő 5 (öt) 
munkanapon belül átadás-átvételi jegyzőkönyvvel visszaveszi. Az átvétel időpontjáról Múzeum 

képviselője és Megrendelő X. fejezet 10.1. pontjában megjelölt kapcsolattartója egyeztet. 

 

4.6. Múzeum a megfigyelés közbeni bontómunka befejezését követő 30 (harminc) napon belül 
köteles a jogszabályoknak megfelelő tartalmú záró-dokumentációt készíteni és a Megrendelő 
részére 1 (egy) digitális- és 2 (két) papír alapú, nyomtatott, eredeti példányban átadni. 

 

4.7. A Szerződő Felek szerződésszerű teljesítés napjának (a szerződés tényállásszerű 
megvalósulásának) a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklete szerinti 
előrehaladási jelentés és térkép, illetve a 4. számú melléklete szerinti terület visszaadási 
állapotrögzítő jegyzőkönyv Megrendelő általi elfogadását követően, a 6. melléklet szerinti 

teljesítési igazolás kiállításának napját tekintik. 
 

4.8. Amennyiben, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:142. 

§ alapján a Múzeum ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható 
olyan körülmény merül fel, amelynek elkerülése és a kár elhárítása a Múzeumtól nem elvárható, 
és a munkavégzést fizikailag akadályozza és kihat a teljesítési határidőre (ilyen előre nem látható 
olyan körülmény különösen, a Korm.rendelet 25. § (2) bekezdésében meghatározott régészeti 
feltárásra alkalmatlan nap). Múzeum az akadály felmerüléséről és megszűnéséről a Megrendelőt 
a körülmény felmerülésétől számított legfeljebb 1 (egy) munkanapon belül elektronikus levél 
útján, valamint azzal egyidejűleg, postai úton értesíti. 

 

4.9. Múzeum a régészeti feltárásra alkalmatlan napokról, jelen szerződés elválaszthatatlan részét 
képező 8. számú melléklete szerinti összesítő táblázatot vezet, amelyet a Megrendelő részére az 
adott lelőhelyrész utolsó havi előrehaladási jelentésével együtt átad. Amennyiben Megrendelő a 
táblázatban szereplő alkalmatlan napokat kifogásolja, a Korm.rendelet 54. § (1) bekezdése alapján 
a területileg illetékes hatósághoz fordulhat. 

 

4.10. Felek rögzítik, hogy Múzeum előteljesítésre jogosult. 
 

4.11. Felek a Korm. rend. 33. § (1) f) pontjában tárgyalt különleges munkavégzési körülmények esetére 
vonatkozó rendelkezéseket külön nem szabályozzák, tekintettel arra, hogy Múzeum a megelőző 

feltárást kizárólag a Kor. rend. 25. § szerinti munkára alkalmas munkanapokon végzi el.  Felek 

megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés teljesítése során különleges munkavégzési 
körülmények merülnek fel, Felek kötelesek a különleges munkavégzési körülményekre 
tekintettel, jelen szerződést haladéktalanul módosítani. 

 

 

V. 

FIZETÉSI FELTÉTELEK  
 

5.1. A Múzeum rész-számlák és egy végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: 
a) Az adott hónapban elvégzett terepi munkák vonatkozásában Múzeum az adott tárgyhónapot 

követő hónap 10. napjáig átadja Megrendelőnek a 2. számú melléklet szerinti előrehaladási 
jelentést és a feltárt lelőhelyrészek geodéziai felmérése alapján készített térképet 1 (egy) 

digitális- és annak Megrendelő általi elfogadását követően -1 (egy) nyomtatott példányban. 

Ezen dokumentáció alapján havonta részszámla kiállítására kerülhet sor. 



b) A tárgyi projekthez kapcsolódó terepi munka 5.1. a) pont szerint ki nem számlázott további 
része vonatkozásában, a 2. számú melléklet szerinti előrehaladási jelentés és az elvégzett 
munka geodéziai felmérése szerint készített térkép alapján a terület visszaadási 
állapotrögzítő jegyzőkönyv átvételét követően egy végszámla kerül kiállításra.  

 

5.2. A havi előrehaladási jelentés elektronikus levél útján történő megküldésével egyidejűleg Múzeum 
a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 6. számú mellékletének megfelelő részteljesítési 
igazolást előkészíti, és elektronikus levél útján, a Megrendelő által a jelen szerződés X. fejezet 
10.1. pontjában megnevezett kapcsolattartó személy részére megküldi. Megrendelő ezt követően 
a havi előrehaladási jelentés és a teljesítési igazolás tartalmát illetően, az elektronikus levél 
kézbesítésének visszaigazolásától számított 5 (öt) munkanapon belül kifogást emelhet. A 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a havi előrehaladási jelentés ellenőrzöttnek és a teljesítési 
igazolás tartalmát jóváhagyottnak tekintik, ha a Megrendelő a havi előrehaladási jelentés és a 
teljesítési igazolás az elektronikus levél kézbesítésének visszaigazolásától számított 5 (öt) 
munkanapon belül nem jelenti be megalapozott szakmai kifogásait. Szakmailag indokolt esetben 
Múzeum a javításokat a kifogásról szóló elektronikus levél kézbesítésének visszaigazolásától 
számított 5 (öt) munkanapon belül elvégzi, melynek jóváhagyására Megrendelőnek, a javításról 
szóló elektronikus levél kézbesítésének visszaigazolásától számított 5 (öt) munkanap áll 
rendelkezésére.  

 

5.3. A terület visszaadási állapotrögzítő jegyzőkönyv elektronikus levél útján történő megküldésével 
egyidejűleg Múzeum a jelen szerződés 6. számú mellékletének megfelelő teljesítési igazolást 
előkészíti, és elektronikus levél útján, a Megrendelő által a jelen szerződés X. fejezet 10.1. 
pontjában megnevezett kapcsolattartó személy részére megküldi. Megrendelő a terület 
visszaadási állapotrögzítő jegyzőkönyv és a teljesítési igazolás tartalmát illetően, az elektronikus 
levél kézbesítése napjától számított 5 (öt) munkanapon belül kifogást emelhet. A Szerződő Felek 
megállapodnak, hogy a terület visszaadási állapotrögzítő jegyzőkönyvet ellenőrzöttnek és a 
teljesítési igazolás tartalmát jóváhagyottnak tekintik, ha a Megrendelő a terület visszaadási 
állapotrögzítő jegyzőkönyvet és a teljesítési igazolás elektronikus levél útján történő kézbesítése 
napjától számított 5 (öt) munkanapon belül nem jelenti be megalapozott szakmai kifogásait. 
Szakmailag indokolt esetben Múzeum a javításokat a kifogásról szóló elektronikus levél útján 
történő kézbesítése napjától számított 5 (öt) munkanapon belül elvégzi, melynek jóváhagyására 
Megrendelőnek a javításról szóló elektronikus levél útján történő kézbesítése napjától számított 
5 (öt) munkanap áll rendelkezésére. 

 

5.4. A teljesítési igazolás Megrendelő általi jóváhagyását követően Múzeum 1 (egy) munkanapon 

belül megküldi az általa aláírt teljesítési igazolást a Megrendelő részére, amely teljesítési igazolás 
kiállításának napja a teljesítés napja is egyben. A Megrendelő a Múzeum által aláírt teljesítési 
igazolás kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül köteles az általa is aláírt 
teljesítésigazolást a Múzeum részére elsődlegesen elektronikus levél útján – PDF formátumban –
, továbbá azt követően postai úton is visszaküldeni. 

 

5.5. Megrendelő részéről teljesítési igazolás kiállítására jogosult személy: Jovanovic Dragutin oszt. 

vez. 

 

5.6. Megrendelő a részszámlák és végszámla szolgáltatási díjait banki átutalással teljesíti a számlák 

kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül. 
 

5.7. Múzeum számláját a Megrendelő nevére és a székhelyeként megjelölt címre állítja ki és – eltérő 
rendelkezés hiányában – oda is nyújtja be. 

 

5.8. Megrendelő fizetési késedelme esetén Múzeum a Polgári Törvénykönyv 6:48. §-a szerinti 

késedelmi kamatot követelhet. 
 

  



 

VI. 

MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

6.1. A Megrendelő a kivitelezés megkezdését megelőzően köteles a Múzeum rendelkezésére 
bocsátani minden, a feladat ellátásához szükséges a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét 
képező 1. számú mellékletben meghatározott dokumentumot és információt, továbbá a 
Beruházással kapcsolatos terveket és engedélyeket. 

 

6.2. Megrendelő gondoskodik a régészeti területen (lelőhelyek) a Korm. rendelet 34. § (3) 
bekezdésében előírtaknak megfelelő, a régészeti munkavégzésre alkalmas állapotról, különösen 
lőszermentesítésről, növényzet irtásról, lelőhely kitűzéséről. 

 

6.3. Megrendelő kötelessége a régészeti tükörfelület kialakítása - figyelemmel a IV. fejezet 4.1 pontra, 

- az ehhez kapcsolódó gépi földmunka biztosítása. A humuszolás a Múzeum által biztosított 
régész irányítása mellett folyhat, 1 méter széles rézsűkanalas géppel, olyan tükörfelületet 
kialakítva, ami alkalmas a régészeti jelenségek foltjainak lehatárolására. Amennyiben a 

humuszolás során a Szerződő Felek – ideértve a Megrendelő érdekkörében gépi munkát végző 
vállalkozót is – között vita alakul ki a humuszolási tevékenység végzése kérdésében, úgy 
Szerződő Felek haladéktalanul az illetékes örökségvédelmi hatósághoz fordulnak. A humuszolás 
a hatóság döntésének megfelelően folytatódik. 

 

6.4. A régészeti munkavégzéssel érintett terület Múzeum, illetve az igénybe vett közreműködői által 

történő megközelítését, különösen a régészeti területre való bejutáshoz használt út(ak) használatra 
alkalmas állapotának biztosítását, a régészeti terület megközelítését akadályozó körülmények 
megszüntetését, a Megrendelő biztosítja. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a 
Megrendelőnek nem áll módjában a régészeti területre való bejutás biztosítása, erről a régészeti 
munkavégzés megkezdését megelőzően legalább 1 munkanappal korábban a Múzeumot értesíti. 
Ebben az esetben a Szerződő Felek képviselői az érintett régészeti lelőhely helyszínén felvett, 
közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik, hogy a régészeti munka nem kezdhető meg. Ezt a 
jegyzőkönyvet a Megrendelő – mint régészeti feltátásra alkalmatlan napra, illetve időszakra 
vonatkozó jelentést – elfogadja. 

 

6.5. Megrendelő egyeztet a Múzeummal a tervdokumentációk vonatkozó részéről, amennyiben a 
Beruházás földmunkával érintett műszaki tartalmában változás következik be. Megrendelő 
vállalja, hogy megelőző feltárással érintett szakaszokon csak a Múzeummal egyeztetve végez 
bármilyen munkát. 

 

6.6. Megrendelő köteles a talajvédelmi terv előírásaival összhangban - eltérő megállapodás hiányában 

-, mindig a tervezett feltárási területen kívül eső, a letermelendő humusz mennyiségével arányos 
méretű területet biztosítani a humusz, a szubhumusz és a feltárásból származó föld megfelelő 
elhelyezésének érdekében. A megelőző feltáráshoz kapcsolódó földdepók létesítése a Megrendelő 
feladata. A humusz elhelyezési területet a Megrendelő és a Múzeum közösen jelölik ki. 

 

6.7. Megrendelő köteles a megfigyelés keretében végzett bontómunkával érintett területre vonatkozó 
közműtérképet átadni a Múzeum számára a gépi humuszolás megkezdése előtt. 

 

6.8. Megrendelő köteles a személyes konzultáció lehetőségét a megfigyelés és a megfigyelés közbeni 
bontómunka teljes időtartama alatt biztosítani. 

 

6.9. Megrendelő a régészeti munkavégzéssel érintett területre vonatkozó esetleges speciális 
munkavédelmi ismeretekről, szabályokról a régészeti munkavégzés megkezdését megelőzően a 
Múzeumot tájékoztatja. 

  



 

6.10. Megrendelő vállalja, hogy a terület esetleges vizesedéséből fakadó akadályokat haladéktalanul 
elhárítja, vagy olyan mértékűre csökkenti, hogy a lelőhely régészeti feladatellátásra alkalmas 
legyen. Amennyiben a terület vizesedéséből fakadó akadályok elhárítása nem lehetséges, a 
lelőhely feltárásának módjáról Múzeum hatósági egyeztetést kezdeményez. Szerződő Felek a 
további feladatellátást az egyeztetésen született hatósági jegyzőkönyv alapján végzik. 

 

6.11. Megrendelő a Szerződéses munkát a Múzeum szükségtelen zavarása nélkül bármikor 
ellenőrizheti. A Múzeum nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha 
Megrendelő a Múzeum tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte. 

 

6.12. Megrendelő köteles a jelen Szerződés előírásainak megfelelően elkészített dokumentációt átvenni 
és Múzeumot megillető Szolgáltatási díjat kifizetni.  

 

 

VII. 

A MÚZEUM JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

7.1. A Múzeum köteles a Beruházás kivitelezési földmunkájának teljes időtartama alatt a régészeti 
megfigyelést, valamint az esetlegesen szükségessé váló régészeti bontómunkát végző régészt 
megfelelő számban biztosítani. A megfigyelést végző régészek adatait a Beruházás kivitelezési 
földmunkájának megkezdésekor a Felek a Múzeum által vezetett feltárási naplóban rögzítik. A 
régészeti megfigyelést vagy a régészeti bontómunkát végző személyek körében történő 
változásokról a Múzeum köteles haladéktalanul írásban vagy elektronikus levél útján értesíteni a 
Megrendelőt. 

 

7.2. A Múzeum kötelezettsége a jelen szerződés 5. számú mellékletében meghatározott régészeti 
lelőhelyrész teljes felületű feltárása, amennyiben a megfigyelés pozitív eredménnyel jár. 

 

7.3. A Múzeum a régészeti megfigyelés teljes időtartama alatt köteles napi rendszerességgel a jelen 
Szerződés 4. számú melléklete szerinti jelenléti ívet 2 (kettő) példányban vezetni. A Múzeum a 
jelenléti ívet naponta (vagy a Felek közötti külön megállapodás szerint) köteles aláíratni a 
Beruházó képviselőjével. Amennyiben Beruházó jelenléti ív aláírására jogosult képviselője a 
teljesítés terepi helyszínén nem jelenik meg, így a jelenléti ív részéről aláírásra nem kerül, a jelenléti 
ív igazoltnak minősül. Az ily módon igazoltnak tekintett jelenléti ívet Megrendelő nem vitathatja. 

 

7.4. Múzeum a feladatellátás dokumentálására - napi rendszerességgel - a hatályos előírásban 
foglaltaknak megfelelő megfigyelési- és feltárási naplót vezet. A naplóban fel kell tüntetni és el 
kell különíteni a feladatok releváns adatait, így különösen, de nem kizárólagosan a munkavégzés 
kezdésének, befejezésének, felfüggesztésének időpontját, a résztvevők adatait, az észlelt régészeti 
jelenségeket és az ezekkel kapcsolatban tett intézkedéseket, továbbá a feltárt területegységek 
azonosító adatait (szelvényszám, kitűzött terület azonosítója). 

 

7.5. Múzeum az általa igénybe vett közreműködők tevékenységéért - a Ptk. 6:148. § (1) bekezdése 
szerint - úgy felel, mintha maga jár volna el. 

 

7.6. A feltárási engedély beszerzéséről a Múzeum gondoskodik.  

 

7.7. Épített régészeti örökségi elemek - különösen falmaradványok - előkerülése esetén a Múzeum 3 

(három) napon belül értesíti a Megrendelőt és az illetékes örökségvédelmi hatóságot. Megtartandó 
épített régészeti örökségi elemek esetén a visszatemetésről az örökségvédelmi hatóság döntése 
alapján a Megrendelő költségére, és a Megrendelő műszaki jóváhagyását követően a Múzeum 

gondoskodik. 

  



 

7.8. Múzeum köteles Megrendelőt a munka előrehaladásáról, a munkavégzést kedvezőtlenül 
befolyásoló körülményekről - különösen a régészeti feltárásra alkalmatlan napokról - a jelen 

szerződésben foglaltak szerint tájékoztatni. Múzeum Megrendelő kérésére köteles a várhatóan 
feltárással érintett négyzetméter mennyiségről előzetes becslést adni. A Múzeum becslését a 
Szerződő Felek nem tekintik sem az elszámolás, sem az előrehaladási jelentés, sem a Záró-

dokumentáció alapjául szolgáló tájékoztatásnak.  
 

7.9. Amennyiben a Múzeum ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem 
látható olyan körülmény merül fel, amelynek elkerülése és a kár elhárítása a Múzeumtól nem 
elvárható, és a munkavégzést fizikailag akadályozza és kihat a teljesítési határidőre, ilyen 
különösen a jogszabályban meghatározott régészeti feltárásra nem alkalmas nap (akadály) vagy 
vis maior – különösen a COVID járvány miatt jogszabály által elrendelt, a teljesítést érintő 
intézkedés, a Múzeum az akadály felmerüléséről, majd megszűnéséről is a Megrendelőt 

haladéktalanul köteles írásban (e-mail útján) értesíteni. 
 

7.10. A régészeti munkavégzés megkezdését követően a Múzeum, illetve közreműködői feladatának 
ellátása érdekében felmerülő, a régészeti munkavégzéssel érintett terület megközelítéséhez 
szükséges hatósági intézkedések (pl. forgalomtechnika) megtételéről Múzeum gondoskodik. 

 

 

VIII. 
SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE 

 

8.1. Jelen szerződést a Szerződő felek az aláírás napjától számítottan 180 nap határozott időtartamra 
kötik és az aláírás napján lép hatályba.  

 

8.2. A jelen szerződést bármelyik Fél írásban azonnali hatállyal felmondhatja a másik Fél súlyos 

szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül, különösen: 
a. Múzeum részéről az I. Fejezetben vállalt feladatok nem, vagy jelentős késedelemmel történő 

teljesítése. Megrendelő a Múzeumot a felmondás előtt 8 munkanappal köteles a jogkövető 
magatartásra írásban felszólítani. 

b. Megrendelő részéről a III. és V. fejezetben vállaltak nem teljesítése. Múzeum a Megrendelőt 
a felmondás előtt 8 munkanappal köteles a jogkövető magatartásra írásban felszólítani. 

 

8.3. Egyebekben jelen szerződés megszűnik: (i) a határozott idő lejártával vagy (ii) átláthatóság 
megszűnése, (iii) Felek közös megegyezésével. 

 

8.4. Jelen szerződést felek bármelyike rendes felmondással, a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli 
nyilatkozattal, 30 napos felmondási idővel bármikor felmondhatja, a felmondásig megkezdett, 
valamint a múzeum részéről a megkezdett feladatokhoz kapcsolódóan, a megelőző régészeti 
feltárás keretein belül kötelezően ellátandó feladatok (dokumentáció készítés, leltanyag 
konzerválása, leletanyag rendezése, nyilvántartásba vétele, elhelyezése) teljesítése mellett. 

 

8.5. Jelen Szerződés megszűnése esetén a Felek a szerződésszerűen teljesített feladatok 
vonatkozásában kötelesek elszámolni egymással. 

 

 
IX. 

KAPCSOLATTARTÓK, TITOKTARTÁS 

 

9.1. A jelen szerződés teljesítése során szükséges egyeztetésekre a Felek az alábbi személyeket jelölik 
ki kapcsolattartásra, és vállalják, hogy e személyek, illetve elérhetőségeik változása esetén arról 
haladéktalanul, írásban értesítik egymást. A Felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartók 
személyének változása az értesítésen túlmenően nem igényli jelen szerződés módosítását. 





 

X. 

KÉSEDELMES ÉS HIBÁS TELJESÍTÉS, KÖTBÉR 

 

10.1. Amennyiben a Múzeum az IV.1. b) pontban meghatározott határidőre nem teljesít, késedelmi 
kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja a ténylegesen feltárt lelőhelyrész nagysága 
alapján számított nettó régészeti szolgáltatási díj, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési 
határidőtől számított napi 1%, de összesen legfeljebb a ténylegesen feltárt lelőhelyrész nagysága 
alapján számított nettó régészeti szolgáltatási díj 10%-a. 

 

10.2. Ha a Múzeum a jelen Szerződésben meghatározott feladatát nem teljesíti, és ennek következtében 
a jelen szerződés teljesítése meghiúsul, úgy a Megrendelő a III. pontban meghatározott nettó 
Szolgáltatási díj 10%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult, amely esetben a 
Megrendelő a továbbiakban a teljesítést nem követelheti. Meghiúsulásnak minősül, amennyiben 
a Múzeum a feladatával 20 (húsz) napot meghaladóan késedelembe esik. 

 

10.3. Nem minősül szerződésszegésnek és nem kötelezhető kötbér fizetésére a Múzeum, ha az 

ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény miatt 
nem lehet a megelőző feltárást folytatni és nem elvárható, hogy a Múzeum a körülményt 
figyelmen kívül hagyja, vagy a kárt elhárítsa. A Szerződő Felek különösen ilyennek tekintik a 
Korm.rendelet 25. § (2) bekezdésében meghatározott régészeti feltárásra alkalmatlan napokat, 
különösen a COVID járvány miatt jogszabály által elrendelt, a teljesítést érintő intézkedéseket. 

 

10.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés alapján fennálló pénzbeli követeléseit 
(kötbérigényét) a Megrendelő a Múzeummal a jelen Szerződés alapján fizetendő Szolgáltatási 
díjból történő levonás (beszámítás) útján jogosult érvényesíteni. 

 

10.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő által érvényesíthető kötbérek együttes 
összege nem haladhatja meg a megelőző feltárással összesen, ténylegesen érintett terület 
nagysága alapján számított nettó Szolgáltatási díj 15%-át. 

 

 

XI. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

11.1. Szerződő Felek a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kötv., a 

Korm.rendelet, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki értékek nyilvántartásának és védetté 
nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének 
részletes szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 

11.2. Az esetleges vitás kérdéseket a Szerződő Felek egymás között tárgyalások útján kísérlik meg 
rendezni. Bármely olyan, tárgyalások során nem rendezhető vita eldöntésére, amely a jelen 
Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével 
vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a jogviták eldöntésére a Szerződő Felek kikötik a 
Múzeum székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. 

 

11.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelőt kizárólagos és korlátlan felhasználási és rendelkezési 
jog illeti meg a jelen szerződés alapján elkészített dokumentáció műszaki jellegű adatai 
tekintetében. A régészeti jellegű adatokkal Múzeum szabadon rendelkezik. Múzeum szavatol 

azért, hogy a jelen Szerződés alapján készített dokumentációban foglaltakra vonatkozóan 
harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználást akadályozná, vagy amelynek 
alapján harmadik személy díjazást, vagy bármilyen jogcímen kártérítést követelhetne. 

  



 

11.4. Felek tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. CXII. törvény értelmében közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti 
titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás 
felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati 
vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, 
annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, 
valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény 
közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan 
adatokhoz – így különösen a védett ismerethez – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti 
tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem 
akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. Felek tudomásul 

veszik, hogy az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot 
létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra 
vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök 
felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti 
titok címén nem tagadható meg. 
 

11.5. Megrendelő képviselője kijelenti, hogy a Megrendelő képviseletére és a jelen szerződés aláírására 
megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a 
polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik a Múzeum felé. 

 

11.6. Megrendelő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg - az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére is tekintettel - kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül. Megrendelő 

kötelezettséget vállal arra, hogy átlátható szervezeti minőségében bekövetkezett változás esetén 
haladéktalanul tájékoztatja a Múzeumot. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem 
átlátható szervezetnek minősül, a Múzeum jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, 
attól elállni - és egyéb felmerült kárának megtérítését követelni - Megrendelő kártalanítása nélkül. 

 

11.7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy joghatályos írásbeli közlésnek minősül közöttük a 
személyesen, futárral vagy postai úton - tértivevényes küldeményként - kézbesített írásbeli 
értesítés. Ha a jelen szerződés szigorúbb követelményt nem támaszt, az e-mailben kézbesített 
értesítések is joghatályos írásbeli közlésnek minősülnek. Az e-mail útján kézbesített értesítések 
kézbesítéséről visszaigazolást kell kérni, és az akkor minősül kézbesítettnek, ha azt a címzett 
visszaigazolta. 

 

11.8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a személyesen kézbesített értesítéseket át kell vetetni. 
Szerződő Felek rögzítik, hogy a futárral vagy postai úton megküldött értesítéseket a kézbesítési 
igazoláson, illetve a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban kell kézbesítettnek tekinteni. 
Bármely Szerződő Fél címére címzett és feladott futár vagy postai küldeményt akkor is 
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett a küldemény átvételét megtagadta vagy elmulasztotta, 
vagy a másik Szerződő Fél a címen nem található, vagy a cím nem megfelelő.  

 

11.9. Amennyiben a Szerződő Felek általi aláírásra nem egyidejűleg kerül sor, úgy jelen Szerződés a 
későbbi aláírás napján lép hatályba. 

 

11.10. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
- 1. számú melléklet: MEGRENDELŐ ÁLTAL ÁTADANDÓ IRATOK 

- 2. számú melléklet: ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 

- 3. számú melléklet: TERÜLETÁTVÉTEL ÁLLAPOTRÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYVE 

- 4. számú melléklet: TERÜLET VISSZAADÁSI ÁLLAPOTRÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV 

- 5. számú melléklet: LELŐHELYEK JEGYZÉKE ÉS ÁTNÉZETI TÉRKÉPE (külön csatolva) 
- 6. számú melléklet: TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS MINTA 

- 7. számú melléklet: ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY 



- 8. számú melléklet: FELTÁRÁSRA ALKALMATLAN NAPOK TÁBLÁZATA (minta) 

- 9. számú melléklet: ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

 

 

Jelen Szerződést a Szerződő Felek – alulírott helyen és időben – elolvasás után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 7 (hét) eredeti példányban írják alá, melyből 4 (négy) példány a 
Múzeumot, 3 (három) példány a Megrendelőt illeti. 
 

 

Kelt Budapesten, 2021.                     napján                      Kelt …………, 2021.                       napján 
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