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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

- a továbbiakban: „Megállapodás” - 

amely létrejött egyrészről 

a Magyar Állam nevében az állami magasépítési beruházásokról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 
5.§ (1) bekezdése alapján a Beruházási Ügynökség feladatait az állami magasépítési beruházásokról 
szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1.§-a alapján ellátó  
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.; 

cégjegyzékszám 01-10-044336; 

adószám: 12464780-2-42; 

statisztikai számjel: 12464780-7112-114-01; 

képviseli: dr. Medvigy Mihály vezérigazgató, 
mint beruházási ügynökség (a továbbiakban: „BMSK”), 

 

másrészről 
 

Veresegyház Város Önkormányzata 

székhelye: 2112 Veresegyház, Fő út 35.;  
KSH statisztikai számjele: 15730576-8411-321-13;  

törzskönyvi azonosító szám (PIR): 730578; 

adószám: 15730576-2-13; 

képviseletében eljár: Pásztor Béla polgármester önállóan jegyzői és pénzügyi ellenjegyzés mellett,  
mint tulajdonos (a továbbiakban: „Önkormányzat”),  
  

harmadrészről 
 

Dunakeszi Tankerületi Központ 
székhelye: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.; 
adószám: 15835066-2-13; 

államháztartási egyedi azonosító: 361606; 

KSH statisztikai számjel: 15835066-8412-312-13; 

képviseli: Szabóné Forgács Gabriella tankerületi igazgató önállóan jogi és pénzügyi ellenjegyzés 
mellett 

mint Tankerület (a továbbiakban: „Tankerület”), 
 

(a BMSK, az Önkormányzat és a Tankerület a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) 

között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1.1 Előzmények, a Beruházás előkészítése  

1.1.1 A Kormány a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő 
köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítéséről szóló 1692/2019. 
(XII. 10.) Korm. határozatában (a továbbiakban: „Korm. határozat1”) egyetértett a Pest 
megyében lévő tankerületi központok által fenntartott, a határozat 1. mellékletben felsorolt 

köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztései előkészítésének megkezdésével, és 
jóváhagyta a fejlesztések bemutatott koncepciójának alapelveit, valamint a 1617/2021. 
(VIII.18.) Korm. határozattal módosított, a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei 
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településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek további 
előkészítéséről szóló 1051/2021. (II.15.) Korm. határozatával (a továbbiakban: „Korm. 

határozat2”) egyetértett a Pest megyében lévő tankerületi központok által fenntartott, az 1. 
számú mellékletben felsorolt köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek további 
előkészítésével. A Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő 
köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseivel összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
586/2021. (X. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „Kiemelő rendelet”) a Kormány 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította az 1. melléklet szerinti 
ingatlanokon, illetve az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált 
döntés alapján kialakított ingatlanokon, a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei 
településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseit célzó 
beruházások  megvalósításával összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági 
ügyeket.  A Korm. határozat1 és Korm. határozat2, valamint a Kiemelő rendelet alapján 
Veresegyház településen az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 8831/8 és 8831/9 helyrajzi 
számon nyilvántartott, illetve az ezen ingatlanból telekalakítási eljárás során létrejövő 
ingatlanok (a továbbiakban: „Ingatlan”), továbbá Kapcsolódó Ingatlanként a Veresegyház 
belterület 3348, 3349/2, 8831/10, 8831/7 és 8832/94 helyrajzi számú új iskola építése (a 
továbbiakban: „Beruházás”) folytatódhat. 

1.1.2 Felek rögzítik, hogy a Beruházás az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 
2018. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Törvény”) és az állami magasépítési 
beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) 

hatálya alá tartozik. A Beruházás nem tartozik a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglalt 
kivételi körökbe. A Beruházás megvalósítója a Törvény és a Korm.rendelet rendelkezései 
alapján, valamint a Korm.határozat2 3. pontja alapján a Beruházási Ügynökség.  

1.1.3 A Törvény 5. § (1) bekezdése alapján a Kormány egyedi határozatában kijelölheti a Beruházási 
Ügynökséget a kormányzati magasépítési beruházások előkészítési feladatainak elvégzésére is. 
A Kormány ennek megfelelően a Korm.hat1 3. pontja, továbbá a Korm.határozat2 3. pontja 
szerint a Beruházás előkészítésére a Beruházási Ügynökséget jelölte ki.  

1.1.4 A Kormány a Törvény 4.§-ának (1) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 1. §-a alapján a 
BMSK-t, mint az állam 100%-os tulajdonában álló, részvénytársasági formában működő, 
közfeladatot ellátó gazdasági társaságot jelölte ki beruházási ügynökségként.  

1.1.5 Felek rögzítik, hogy – mint a Beruházás előkészítő-építtetője – a BMSK készítette el a 
Beruházásra vonatkozó jóváhagyási tervdokumentációt.  

1.1.6 Felek rögzítik, hogy a Törvény 5. § (3) bekezdése alapján a Beruházási Ügynökség a Törvény 
és a Korm. rendeletben meghatározottak szerint ellátja a tervellenőri feladatokat, valamint a 
Beruházás megvalósítása során ellátja az építtetői feladatokat, továbbá a Beruházás kivitelezése 
során gondoskodik az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról. 

1.1.7 Felek rögzítik, hogy az Ingatlan jelen megállapodás megkötésének időpontjában 1/1 arányban 
Önkormányzat tulajdonát képezi, azonban a Korm. határozat1 7. bekezdésében a Kormány 
egyetértett azzal, hogy az osztott tulajdoni formák elkerülése érdekében az új iskola építése, 
létesítése típusú beruházások előfeltétele, hogy a beruházások helyszínéül szolgáló ingatlanok 
ingyenesen az állam tulajdonába kerüljenek. A Korm. határozat2 6. pontja szerint a Törvény 7. 
§-a alapján, a Beruházási Ügynökség jogosult és köteles gondoskodni a határozat 2. melléklete 
szerinti ingatlanok, valamint az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés 
véglegessé válását követően kialakított ingatlanok tulajdonjogának az állam javára történő 
ingyenes, per-, teher- és igénymentes megszerzéséről. Ezen 2. melléklet 1. pontja jelöli a 
Beruházáshoz szükséges Ingatlant. Felek rögzítik, hogy az 1. sz. Megállapodás  4.2.3. pontjában 
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az Önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a Beruházás helyszínéül szolgáló ingatlanra 

vonatkozóan a Magyar Állam általi tulajdonszerzéséhez szükséges   szerződést (a 
továbbiakban: “Tulajdonjog-Átruházási Megállapodás”) az arra jogosulttal – jelen Korm. 

határozat módosítás rendelkezései alapján – a Beruházási Ügynökséggel  megköti, melyet 
követően a Beruházás az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi 
CXXXVIII. törvény 1-2. §-ai, valamint a Korm. határozat 1. b) alpontja alapján kormányzati 
magasépítési beruházásként fog megvalósulni. Felek rögzítik, hogy a Tulajdon-Átruházási 
Megállapodás megkötésre került, az Ingatlan a Magyar Állam tulajdonába és – a Törvény 8. § 

(1) bekezdés alapján – a BMSK tulajdonosi joggyakorlása alá került. 

1.1.8 A Felek rögzítik, hogy a jóváhagyási tervdokumentáció elkészítésére a BMSK szerződést kötött 
az általa beszerzési eljárás keretében kiválasztott KVADRUM Építész Kft.-vel. Társaság 
(székhely: 1034 Budapest, Makovecz Imre utca 25.) tervezővel 2021.06.03. napján. 

1.1.9 A Felek rögzítik, hogy a Beruházás megvalósításához szükséges egyes Önkormányzati és 
Tankerületi feladatokat, valamint azok megvalósításának ütemezését a jelen, és az 1. sz. 
Megállapodás határozza meg részletesen. A Beruházás keretében megvalósuló iskola (a 
továbbiakban: „Iskola”) rendeltetésszerű használatához szükséges ingóságok, tartozékok 
átadására az arra jogosult felek között külön megállapodás alapján kerül sor.  

1.1.10 Felek rögzítik, hogy a Tankerület az Iskola vagyonkezelési várományosa, melyre vonatkozó 
vagyonkezelési szerződést külön megállapodásban az arra jogosulttal köti meg. 

1.1.11 A BMSK, az Önkormányzat, valamint a Dunakeszi Tankerületi Központ a Beruházás 
előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzése és az előkészítéssel kapcsolatos 
együttműködésük részletes szabályozása érdekében 2021.07.08. napján egymással 
együttműködési megállapodást (a továbbiakban: „1. sz. Megállapodás”) kötöttek.  

1.1.12. Felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás az 1. sz. Megállapodást nem helyezi 

hatályon kívül, annak helyébe nem lép, azt kizárólag a Beruházás megvalósítási szakaszára 
vonatkozóan kiegészíti, így e két megállapodás a teljes beruházás tekintetében együtt 
értelmezendő. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármely fél az 1. sz. Megállapodásban foglalt 
feladatát az előkészítési szakaszban nem teljesítette, vagy a feladat elvégzése a megvalósítási 

szakaszba átnyúlik, úgy azon feladatok automatikusan részét képezik a jelen megállapodás 3.4. 

pontjában foglalt feladatoknak.  

 

2. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA ÉS TÁRGYA 

2.1. A Megállapodás célja 

A Felek a jelen Megállapodást a Beruházás megvalósításával kapcsolatos feladatok elvégzése 
és együttműködésük részletes szabályozása érdekében kötik. Sem a jelen Megállapodás sem 
annak rendelkezései, sem a Felek korábbi tárgyalásai nem értelmezhetőek úgy, hogy a jelen 
Megállapodás alapján a BMSK köteles a Beruházást megvalósítani. A BMSK-val, az állammal 
szemben a Beruházás bármely okból történő elmaradásáért, vagy a beruházási program 
módosulásáért semmilyen jogcímen követelés nem támasztható. Jelen Megállapodás célja 
kizárólag az, hogy a Beruházás megvalósítása kapcsán az Önkormányzat, a Tankerület és a 
BMSK együttműködjön. 
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2.2. A Megállapodás tárgya 

A Felek a jelen Megállapodásban meghatározzák a Beruházás megvalósításával és átadás-

átvételével kapcsolatos feladataikat, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges 
együttműködésük feltételeit. 

3. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 

3.1. A Felek általános kötelezettségei 

3.1.1. Az Önkormányzat és a Tankerület kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Beruházás 
megvalósításában a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint közreműködnek. A 
Beruházás megvalósulása érdekében az Önkormányzat és a Tankerület vállalja, hogy a BMSK-

val, valamint az általa kijelölt személyekkel együttműködik, az együttműködés értelemszerű 
azokban a kérésekben is, amelyek a Beruházás megvalósításával kapcsolatosak, de a jelen 
Megállapodásban nem kerültek nevesítésre.  

3.1.2. Az Önkormányzat és a Tankerület vállalja, hogy a megvalósításhoz és a jelen Megállapodás 
teljesítéséhez szükséges, a Beruházás céljával és az elkészült tervekkel, valamint a hatályos 
jogszabályokkal összhangban álló, valamennyi nyilatkozatot, hozzájárulást késedelem nélkül 
kiadják, valamennyi szükséges döntés meghozatalát késedelem nélkül, a rendelkezésére álló 
eszközök közül a leggyorsabb módon kezdeményezik, amennyiben jogi lehetőség van rá, úgy 
kötelezettséget vállalnak a szükséges döntések meghozatalára is.  

3.1.3. A Tankerület kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Megállapodás megkötése, továbbá az Iskola 

megvalósítása, fenntartása, üzemeltetése a Tankerület által esetlegesen korábban megkötött 
támogatási és/vagy egyéb szerződésből eredő kötelezettségeket, vagy egyébként az Ingatlanra 
vonatkozó kötelezettségvállalásokat nem érint, és az Ingatlan jogi státusza lehetővé teszi az 

Iskola megvalósítását, fenntartását, üzemeltetését. Amennyiben a Tankerület jelen pontban 
foglalt szavatosságvállalása utólag valótlannak bizonyul, úgy az ebből eredő felelősséget, 
kockázatot és valamennyi költséget a Tankerület maga viseli. 

3.1.4.  A Tankerület nem jogosult a jelen Megállapodás módosítását vagy megszüntetését 
kezdeményezni azon az alapon, hogy a Megállapodás korábbi kötelezettségvállalásába ütközik. 
Ilyen esetben a Tankerület köteles a korábbi kötelezettségvállalás módosításával, 
megszüntetésével, a korábbi kötelezettség megsértéséért való helytállással vagy más egyéb 
módon az előálló állapotot a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségvállalások 
változatlanul hagyása mellett megszüntetni. 

3.1.5. A Felek a jelen Megállapodás teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket megillető jogok 
gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és egymással 
kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Felek kötelesek tartózkodni minden olyan 
magatartástól, amivel egymás jogát vagy jogos érdekét sértenék. 

3.1.6. A Felek a jelen Megállapodás időtartamára érdemi nyilatkozattételre jogosult kapcsolattartót 
jelölnek ki, amelyet a jelen Megállapodás 6.2.1. pontja tartalmaz. A kapcsolattartó a másik 
Féllel történő kapcsolattartás mellett elősegíti, szervezi és koordinálja az adott Fél jelen 
Megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítését. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, 
telefon és telefax számáról, valamint elektronikus levélcíméről a jelen Megállapodás 
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően haladéktalanul, de 
legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatják egymást. A Felek megállapodnak, hogy a 

kapcsolattartó személyének változása esetén a Megállapodás módosítása nem szükséges. 
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3.1.7. Amennyiben a Beruházás megvalósításával kapcsolatban a BMSK egyeztetést tart, és erre az 
egyeztetésre az Önkormányzatot és a Tankerületet is meghívja, az Önkormányzat és a 
Tankerület vállalja, hogy az egyeztetésekre érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselő(ke)t 
delegál. 

3.1.8. Felek vállalják, hogy amennyiben a Beruházás megvalósításához a jelen Megállapodás 
módosítása válik szükségessé, úgy 

3.1.8.1. a módosításhoz szükséges döntések meghozatalát haladéktalanul kezdeményezik, vagy 
amennyiben a szükséges döntések meghozatalát lehetővé tévő feltételek fennállnak, úgy 
a szükséges döntéseket meghozzák, és 

3.1.8.2. minden rendelkezésére álló eszközt igénybe vesznek annak érdekében, hogy a 

Megállapodás módosítását a lehető leghamarabb megkössék. 

3.2. Kölcsönös tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség 

3.2.1. A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden 
olyan tényről, körülményről, amely a Beruházás megvalósulását vagy a jelen Megállapodásból 
eredő jogainak gyakorlását vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozza vagy veszélyezteti. 

3.2.2. Az Önkormányzat és a Tankerület köteles a rendelkezésére álló, a BMSK által írásban kért 
adatokat, információkat és dokumentumokat hiánytalanul, a kérelemben megjelölt ésszerű 
határidőn belül a BMSK rendelkezésére bocsátani. Az adatok, információk és dokumentumok 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó határidőt esetenként olyan módon kell meghatározni, 
hogy az arányos legyen a kért adatok, információk és dokumentumok beszerzéséhez és 
szolgáltatásához szükséges idővel. Amennyiben a kért adatok vagy dokumentumok nem állnak 
az Önkormányzat vagy a Tankerület rendelkezésére, úgy észszerű határidőn belül intézkedik 
azok más forrásból való beszerzése iránt, illetve erről ezzel egy időben tájékoztatja a BMSK-t. 

Amint a kért adatok vagy dokumentum az Önkormányzat, Tankerület birtokába kerülnek, azok 
továbbításáról haladéktalanul intézkedik. 

3.2.3. Amennyiben a Felek a jelen Megállapodásban meghatározott tájékoztatási kötelezettségüknek 
szóban tesznek eleget, a szóbeli tájékoztatást kötelesek 5 (öt) munkanapon belül írásban 
megerősíteni. 

3.2.4. Az Önkormányzat és a Tankerület vállalják, hogy jogi és műszaki álláspontjuk, véleményük 

kialakításával és a BMSK-val történő közlésével elősegítik a Beruházás megvalósításával 
kapcsolatos kérdések megválaszolását. 

 

3.3. Az Önkormányzat és a Tankerület Beruházással kapcsolatos további kötelezettségei 

3.3.1. A Felek megállapítják, hogy az Iskola működéséhez szükséges feltételekről a Tankerület és az 
Önkormányzat külön megállapodásuk szerint gondoskodnak.  

3.3.2. Az Önkormányzat vállalja, valamint kijelenti, hogy 

3.3.2.1. a jelen Megállapodás megkötése, továbbá a Beruházás megvalósítása, fenntartása, 
üzemeltetése esetlegesen korábban megkötött támogatási és/vagy egyéb szerződésből 
eredő kötelezettségeket, vagy egyébként az Ingatlanra vonatkozó kötelezettségvállalásokat 
nem érint, és az Ingatlan jogi státusza lehetővé teszi a Beruházás megvalósítását, 
fenntartását, 
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3.3.2.2. amennyiben a Beruházás megvalósításához harmadik személy együttműködése is 
szükséges, úgy ezen együttműködés biztosításáról gondoskodik. Az Önkormányzat ennek 
keretében szavatolja, hogy a kapcsolódó ingatlanokon fennálló vagyonkezelési 
szerződések a Beruházás megvalósítását nem gátolják, a kapcsolódó ingatlanokon 
megvalósítandó tevékenységekhez szükséges hozzájárulások beszerzéséről gondoskodik. 

3.3.2.3.  köteles a Ingatlanon található hulladék, és egyéb ingóságok elszállításáról a 

munkaterület átadás-átvételéig gondoskodni. 

3.3.2.4. amennyiben a szomszédos ingatlanok csapadékvíz kivezetése a Beruházással érintett 
Ingatlan területére történik, úgy az Önkormányzat köteles saját költségén biztosítani a 

munkaterület átadás-átvételéig a csapadékvíz saját telekre való visszavezetését. 

3.3.2.5.  az Ingatlan lényeges tulajdonságairól a BMSK-t tájékoztatja és szavatolja, hogy az 
Ingatlan minősége a Beruházás végrehajtásához megfelelő, ideértve azt is, hogy nem 
szorul rekultivációra, nem rendelkezik olyan tulajdonsággal, mely a Beruházás 
kivitelezését bármilyen okból megnehezíti, megakadályozza vagy aránytalan költségeket 
okoz. Az Ingatlan az Önkormányzat fenti feladataival érintett területe a Megállapodáshoz 
1. számú mellékletként csatolt helyszínrajzon került meghatározásra.    

3.3.2.6.  a használatbavételi engedély megszerzéséhez esetlegesen szükséges valamennyi 
nyilatkozatot, hozzájárulást kiadja és a BMSK, illetve a Beruházást kivitelező vállalkozó 
rendelkezésére bocsátja saját felelősségére és költségére.  

3.3.2.7.  köteles biztosítani a munkaterület teherforgalmi megközelíthetőségét. 

3.3.2.8. a Kapcsolódó Ingatlanok igénybevételéhez a Törvény 4. § (7) a) pontja szerinti 

hozzájárulást a BMSK részére jelen Megállapodás aláírásával megadja, amennyiben 
szükséges, további hozzájárulást, engedélyt a 4.1.2. pontban megjelölt vállalkozó részére 
kiadja. 

3.3.3. A Tankerület vállalja, hogy     

a) a Beruházás műszaki átadás-átvétele előtt a beépítésre kerülő rendszerekre vonatkozó 
kezelési/karbantartási oktatásokra a későbbi üzemeltető személyeket kijelöli, és biztosítja 

az oktatáson való részvételüket; 

b)  a használatbavételi engedélyezéshez szükséges karbantartási/üzemeltetési szerződéseket a 
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig megköti (pl.: lift karbantartás, tűzjelző rendszer 
karbantartás, tűzjelző bejelzés üzemeltetés); 

c)  a műszaki átadást követően a közmű szolgáltatási szerződéseket megköti, és a kiépítésre 
kerülő közműveket átírja a saját nevére. 

3.3.4. A Tankerület vállalja, hogy 

a) az üzemeltetésébe kerülő létesítmények esetében az üzemeltetési szempontból releváns 
gépek, eszközök, berendezések mintáztatásánál szakmai észrevételt tesz, 

b) beüzemelésnél és gépészeti próbaüzemeknél a betanításhoz szükséges szakembereket 
biztosítja, valamint      
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c) az ingóságok beszállítása és átvétele során nyilatkozattételre felhatalmazott 
személy(ek) részvételét biztosítja. BMSK minden külön igazolás nélkül megfelelően 
felhatalmazott személynek tekinti az átadás-átvételi eljárás során az Önkormányzat és 
a Tankerület képviseletében megjelenő és eljáró személy(eke)t. 

3.4. A BMSK a Beruházás megvalósítása során gondoskodik a részére a jogszabályokban 
meghatározott feladatok ellátásáról, különösen: 

3.4.1. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 43. § 
alapján a Beruházás megvalósítása során ellátja az építtetői feladatokat,  

3.4.2. a Beruházás tervezésére és megvalósítására vonatkozó kivitelező kiválasztására 
irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása, 

3.4.3. a Beruházás tervezésére és megvalósítására vonatkozó szerződések előkészítése és 
megkötése, 

3.4.4. az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: „191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet”) szerinti építési műszaki ellenőri 
tevékenység ellátása vagy közreműködő útján ezen tevékenység biztosítása, 

3.4.5. az üzempróbák lefolytatása, üzembe helyezés, használatbavételi és/vagy 
üzembehelyezési engedély beszerzése. 

3.4.6.  megvalósulási dokumentáció készíttetése, 

3.4.7. a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32.§ szerinti műszaki átadás-átvétel lebonyolítása, 
valamint 

3.4.8.  a szavatossági és jótállási jogok érvényesítésében való közreműködés e. 

3.4.9. BMSK biztosítja az Önkormányzat és Tankerület számára a Beruházás megvalósítása 
folyamán a kooperációkon való részvételt, ott a vélemény-nyilvánítást, az Önkormányzat 
és Tankerület Beruházást érintő észrevételeit, javaslatait, kéréseit a BMSK jogosult, de 
nem köteles figyelembe venni a Beruházás megvalósítása során.  

3.5. A Beruházás finanszírozása 

3.5.1. A Beruházás - a 3.3. pontban meghatározott, az Önkormányzatot és Tankerületet terhelő 
feladatok kivételével - állami magasépítési beruházásként kizárólag központi költségvetési 
forrásból valósul meg, oly módon, hogy a lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás alapján az 
állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Kormány döntését kezdeményezi a Beruházás 
megvalósítása érdekében. A Kormány egyedi határozatban dönt a Beruházás megvalósításáról, 
az ahhoz szükséges kötelezettségvállalás összegéről, továbbá minden olyan a hatáskörébe 
tartozó kérdésről, amely a Beruházás megvalósítása érdekében szükséges. 

A finanszírozás és ennek következtében a Beruházás bármely okból történő elmaradásáért a 
BMSK, az állam nem felelős, a BMSK-val, az állammal szemben követelés semmilyen 
jogcímen nem támasztható. 
 

3.5.2. A Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában a 3.3. pontban meghatározott feladatok és 
azok költségei az Önkormányzatot terheli. Az Önkormányzat a jelen Megállapodás aláírásával 
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nyilatkozik, hogy az őt terhelő feladatok és költségek fedezete rendelkezésre áll, egyúttal 
kötelezettséget vállal az őt terhelő feladatok határidőben történő teljesítésére.  

4. TOVÁBBI EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN 

4.1. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos együttműködés 

4.1.1. A Felek rögzítik, hogy a tervező és a kivitelező kiválasztását célzó, a Korm. rendelet 13.§ (1) 
bekezdése alapján a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti - külön kormánydöntés nélküli - feltételes 
közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”) a BMSK valósítja meg. 

4.1.2. A Közbeszerzési Eljárás eredményeként megkötendő szerződést (a továbbiakban: 
„Vállalkozási Szerződés”) a BMSK köti meg a Vállalkozóval, a szerződés teljesítése során a 
teljesítő nyertes ajánlattevő (a továbbiakban: „Vállalkozó”) irányában a sikeres műszaki 
átadás-átvétel lezárásig kizárólag a BMSK járhat el és tehet érvényes és hatályos 
jognyilatkozatot. 

4.1.3. A Felek rögzítik, hogy a Beruházáshoz kapcsolódó 4.1.1. pontban foglalt beszerzésen kívüli 
beszerzési/közbeszerzési eljárásokat – eltérő, írásban megkötött megállapodás hiányában – a 

BMSK önállóan, egyedül és saját felelősségére valósítja meg. 

4.1.4. Amennyiben a Közbeszerzési Eljárás során helyszíni bejárásra vagy helyszíni konzultációra 
kerül sor, úgy az Önkormányzat vállalja, hogy lehetővé teszi ezen eljárási cselekmények 
lebonyolítását, vagyis a szükséges mértékben biztosítja a technikai személyzet (pl.: belépést 
biztosító személyzet és műszaki információkkal rendelkező személy) helyszíni jelenlétét és az 
Ingatlan rendelkezésre állását. 

4.2. A munkaterület átadás-átvétele, visszavétele 

4.2.1. A munkaterület átadás-átvételének előkészítése és lebonyolítása a BMSK feladata, amely 

feladatát – figyelemmel arra, hogy a munkaterület átadásáig az Ingatlan az Önkormányzat 
birtokában marad – az Önkormányzattal együttműködésben teljesíti. Az Önkormányzat köteles 
az Ingatlan birtokát kivitelezésre alkalmas, kiürített állapotban a BMSK részére átadni, az ezzel 
kapcsolatos költségeket pedig maga viseli. A BMSK a munkaterületet az Önkormányzattal 
együttműködve átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Vállalkozónak. Az átadás-átvételi 
eljárásról jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben a felek rögzítik a munkaterület átadás-átvétel 
valamennyi lényeges körülményét, feltételeit és a felek átadás-átvétellel kapcsolatos esetleges 
észrevételeit. A munkaterület átadása az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése szerinti munkaterület átadás.  

4.3. Munkaközi egyeztetések, koordinációk 

A munkavégzés biztosítása, az előrehaladás nyomon követése érdekében a BMSK koordinációs 
értekezleteket szervez, amelyekre meghívja az Önkormányzat és a Tankerület képviselőit. 

4.4. Az Iskola rendeltetésszerű használatához szükséges ingóságok 

4.4.1. A Felek rögzítik, hogy a Beruházás keretén belül a BMSK szerzi be az Iskola rendeltetésszerű 
használatához szükséges oktatástechnológiai, sporttechnológiai bútorokat. Az Iskola 

rendeltetésszerű használatához szükséges tartozékok, ingóságok átadása tárgyában a Felek – a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – külön egyeztetnek és kötnek 
megállapodást.   



 

 9 

5. EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL ÉS AZ ÜZEMELTETÉS SORÁN 

5.1. Az Iskola átadás-átvétele 

5.1.1. Az Iskola átadás-átvételét a Vállalkozó készre jelentésről szóló értesítése alapján a BMSK vagy 
közreműködője készíti elő és bonyolítja le. Az átadás-átvételre a BMSK meghívja a Vállalkozó, 
az Önkormányzat és a Tankerület képviselőit. A Tankerület vállalja, hogy az átadás-átvételi 
eljárásra a jegyzőkönyv aláírására és nyilatkozattételre megfelelően felhatalmazott 
személy(eke)t küld. BMSK minden külön igazolás nélkül megfelelően felhatalmazott 
személynek tekinti az átadás-átvételi eljárás során a Tankerület képviseletében megjelenő és 
eljáró személy(eke)t. 

5.1.2. Az Iskola átadás-átvételéről jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben a BMSK nyilatkozik arról, 
hogy az átvétel alatt álló Iskola megfelel-e a Vállalkozási Szerződésben foglalt 
követelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre. A 

Tankerület jogosult írásban jelezni a BMSK felé, ha az Iskola olyan hibában szenved, amely 
következtében az használatbavételre alkalmatlan. A BMSK önállóan jogosult dönteni arról, 
hogy a Tankerület által írásban részére jelzett kifogásokat figyelembe veszi-e az Iskola 

átvételéről szóló döntése meghozatalánál. Kifogást tartalmazó nyilatkozat hiányában úgy kell 
tekinteni, hogy a Tankerület az Iskola átadás-átvételével szemben nem támaszt kifogást. A 
Felek megállapodnak, hogy a Tankerület nem jogosult az Iskola átvételéről önállóan 
nyilatkozni, és az ilyen nyilatkozat megtétele nem akadályozza a BMSK-t abban, hogy a 

Vállalkozási Szerződés szerinti jogait érvényesítse a Vállalkozóval szemben. A BMSK által 
rendeltetésszerű használatra alkalmasnak minősített Iskolát a Tankerület köteles átvenni és 
birtokba venni. 

5.1.3. A Törvény 8.§ (3) bekezdése alapján: 
„a Beruházási Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásának időtartama alatt a Beruházási 
Ügynökség által az állam 100%-os tulajdonában álló, a Beruházási Ügynökség tulajdonosi 
joggyakorlása alatt álló ingatlanon felépített új építmény az állam 100%-os tulajdonába kerül.” 

 

Továbbá a Törvény 8. § (4) bekezdése alapján „a Beruházási Ügynökség tulajdonosi 
joggyakorlása a kormányzati magasépítési beruházás keretében létrejött építmény, felújítás 
műszaki átadás-átvételének a lebonyolítását követően, a munkaterület kivitelező által a 
Beruházási Ügynökség részére történő visszaadását követő napon, e törvény erejénél fogva 
megszűnik. A Beruházási Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásának megszűnését követően a 
vagyonelemeket az új tulajdonosi joggyakorló könyveiben, nyilvántartásában kell feltüntetni a 
Beruházási Ügynökség által nyilvántartott – befejezetlen beruházás – könyv szerinti értéken.”  
 

5.2. Üzemeltetés 

5.2.1. Az 5.1.3. pontra is tekintettel, Felek a munkaterület birtokának visszaadását, a Beruházásra 
vonatkozó jótállási jogok átruházását előre egyeztetett módon külön rendezik, az új tulajdonosi 
joggyakorló bevonásával, melynek eredményeként a Tankerület az üzemeltetéshez szükséges 
valamennyi információ és dokumentum birtokába kell, hogy jusson.  

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

6.1. A Megállapodás módosítása 

Jelen Megállapodás kizárólag a Felek erre irányuló egyező akaratával, írásban módosítható.  
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6.2. Értesítések 

6.2.1. A Felek értesítési címei: 

Szakmai 

kompetencia 
Név és cím Telefon E-mail cím Levélcím 

Jognyilatkozat 

tételére vagy 
utasítás adására 

jogosult 

dr. Medvigy Mihály, 

vezérigazgató 

+36 1 207 

8770 
info@bmsk.hu 

1442 

Budapest, 

Pf.116. 

Műszaki 
kapcsolattartó 

Almási Gábor  

műszaki irodavezető 

+36 20 474 

0323 
almasi.gabor@bmsk.hu 

1442 

Budapest, 

Pf.116. 

Pénzügyi 
kapcsolattartó 

Sipkáné Szabó 
Gyöngyi Katalin 

gazdasági 
vezérigazgató 
helyettes 

+36 30 337 

6160 
sipka.gyongyi@bmsk.hu 

1442 

Budapest, 

Pf.116. 

Jogi 

kapcsolattartó 

dr. Kovács Éva Lívia 
jogi és 
ingatlanrendezési 
osztályvezető 

+36 30 780 

6601 
kovacs.eva@bmsk.hu 

1442 

Budapest, 

Pf.116. 

Az Önkormányzat kapcsolattartói 

Szakmai 

kompetencia 
Név és cím Telefon E-mail cím Levélcím 

Jognyilatkozat 

tételére vagy 
utasítás adására 

jogosult 

Cserháti Ferenc, 
alpolgármester +36308233288 

alpolgarmester

@veresegyhaz.h

u 

2112 

Veresegyház, 
Fő út 35. 

Műszaki 
kapcsolattartó 

Jovanovic Dragutin, 

műszaki ov. 
+3628588610 

jovanovic.dragut

in@veresegyhaz

.hu 

2112 

Veresegyház, 
Fő út 35. 

Pénzügyi 
kapcsolattartó 

Valkó Zoltánné, 
pénzügyi ov. 

+36280588363 

penzugy@veres

egyhaz.hu 

2112 

Veresegyház, 
Fő út 35. 

Jogi 

kapcsolattartó 
Garai Tamás, jegyző +3628588602 

jegyzo@vereseg

yhaz.hu 

2112 

Veresegyház, 
Fő út 35. 

mailto:almasi.gabor@bmsk.hu
mailto:sipka.gyongyi@bmsk.hu
mailto:alpolgarmester@veresegyhaz.hu
mailto:alpolgarmester@veresegyhaz.hu
mailto:alpolgarmester@veresegyhaz.hu
mailto:jovanovic.dragutin@veresegyhaz.hu
mailto:jovanovic.dragutin@veresegyhaz.hu
mailto:jovanovic.dragutin@veresegyhaz.hu
mailto:penzugy@veresegyhaz.hu
mailto:penzugy@veresegyhaz.hu
mailto:jegyzo@veresegyhaz.hu
mailto:jegyzo@veresegyhaz.hu
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A Tankerület kapcsolattartói 

Szakmai 

kompetencia 
Név és cím Telefon E-mail cím Levélcím 

Jognyilatkozat 

tételére vagy 
utasítás adására 

jogosult 

Szabóné Forgács 
Gabriella  

tankerületi igazgató 

30/237-6028 
gabriella.forgacs

@kk.gov.hu 

2120 

Dunakeszi, 

Állomás sétány 
4. 

Műszaki 

kapcsolattartó 

Molek Ádám József 

vagyongazdálkodási 
és üzemeltetési 
osztályvezető 

30/340-3981 
adam.molek@kk.

gov.hu 

2120 

Dunakeszi, 

Állomás sétány 
4. 

Pénzügyi 

kapcsolattartó 

Kristóf Éva 

főosztályvezető 
30/237-9667 

eva.kristof@kk.g

ov.hu 

2120 

Dunakeszi, 

Állomás sétány 
4. 

Jogi 

kapcsolattartó 

dr. Kiss Lívia 

főosztályvezető 
30/238-1847 

livia.kiss@kk.gov

.hu 

2120 

Dunakeszi, 

Állomás sétány 
4. 

6.2.2. Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a jelen Megállapodásban előírt bármely 
szerződéses nyilatkozat csak írásban érvényes, és azt személyes vagy futárszolgálat útján 
történő kézbesítéssel, ajánlott vagy tértivevényes levélben (küldeményben), e-mail-ben vagy 

telefax útján lehet a címzett Félhez továbbítani. 

6.2.3. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartói adatok változása esetén nem szükséges jelen 

Megállapodás módosítása. 

6.2.4. Az értesítés kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek: 

(a) személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés napján 
vagy az átvétel megtagadásának napján, vagy 

(b) ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel 
megtagadásának napján, de legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) munkanapon, 
vagy 

(c) elektronikus levél esetén az elküldés napján, telefax üzenet esetén a sikeres fax 
kézbesítésigazoláson feltüntetett napon. 

6.2.5. Fentiek szerinti bármely, nem munkanapon vagy 17:00 óra után átvett értesítés a következő 
munkanapon tekintendő kézbesítettnek. 

6.3. Átláthatósági nyilatkozat 



 

 12 

A Felek a megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint, a törvény erejénél fogva átlátható 
szervezetnek minősülnek, ezért külön átláthatósági nyilatkozatot nem tesznek.  

6.4. Irányadó jogszabályok és vitarendezés 

6.4.1. A jelen Megállapodásra a magyar jog irányadó. 

6.4.2. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi 
CXXXVIII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az állami magasépítési 
beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak. 

6.4.3. A Felek a Megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő 
jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, 
amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 
30 (harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Megállapodás 
megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése 
érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe. 

6.4.4. A Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el. 

6.5. Teljesség 

A Megállapodás tartalmazza a BMSK, az Önkormányzat és a Tankerület közötti megállapodás 
valamennyi feltételét, ide nem értve a Felek között korábban megkötött a „Veresegyház 
településen új iskola építése” tárgyú beruházás előkészítésének tárgyú együttműködési 
megállapodást. A Megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás 

és megállapodás (szóbeli vagy írásbeli), amelyet a Felek a Megállapodás tárgyát illetően a 
Megállapodás kelte előtt tettek vagy kötöttek, ide nem értve a jelen pont szerinti 
együttműködési megállapodást. A Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kikötés a Ptk. 
6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül. 

6.6. Részleges érvénytelenség 

Amennyiben a Megállapodás valamely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, 
érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, úgy ez a tény a Megállapodás egyéb rendelkezéseinek 
jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti. A Megállapodásra a Ptk. 
részleges érvénytelenségre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak. 

Amennyiben a jelen Megállapodás és a Tulajdonjog-Átruházási Megállapodás szövege és 
annak mellékletei közötti bármilyen ellentmondás vagy eltérés esetén a Tulajdonjog-Átruházási 
Megállapodás szövegében foglaltak az irányadók.  

6.7. Adatvédelem 

Önkormányzat és Tankerület a jelen Megállapodás aláírásával kifejezetten nyilatkoznak, hogy 
megismerték és elfogadják, magukra nézve kötelezőnek ismerik el a BMSK az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek 
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a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet) alapján készült adatkezelési tájékoztatóját, amely a BMSK honlapján 
(https://www.bmsk.hu/dokumentumok/) elérhető. 

A Felek a jelen Megállapodást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, 3 példányban jóváhagyólag aláírták. 

Melléklet: 

 

1.sz.: Helyszínrajz önkormányzati feladatok területmegjelölésével 
 

Kelt: Budapest, 2022.  Kelt: Veresegyház, 2022. 

 

______________________________  ______________________________ 

BMSK Beruházási, Műszaki 
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 

Közbeszerzési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

képviseli: dr. Medvigy Mihály  
vezérigazgató 

 

  Veresegyház Város Önkormányzata 

képviseli: Pásztor Béla 

polgármester 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Kelt: Budapest, 2022. 

 

 

  ……………………………………… 

  

Jogi ellenjegyző: 

 

 

 

              ………………………………….. 
Sipkáné Szabó Gyöngyi Katalin 

gazdasági vezérigazgató-helyettes 

pénzügyi ellenjegyző 

 Garai Tamás jegyző 

  

      Pénzügyi ellenjegyző:     
 

 …………………………………. 
         Valkó Zoltánné 

pénzügyi osztályvezető 

 

Kelt: Dunakeszi, 2022. 

 

 

…………………………………………….. 
Dunakeszi Tankerületi Központ 

képviseli: Szabóné Forgács Gabriella 

tankerületi igazgató 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Dunakeszi, 2022.  

 

https://www.bmsk.hu/dokumentumok/
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…………………………………………….. 
Tóthné Pataki Csilla  

gazdasági vezető 

 

Jogilag ellenjegyzem: 

Dunakeszi, 2022.  

 

…………………………………………….. 
dr. Kiss Lívia 

főosztályvezető 

 

 


