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VALLALKOZASI SZERZODES
amely létrejott

egyrészrol: Veresegyhaz Varos Onkormanyzata
Székhely: 2112 Veresegyhaz, F6 ut 35.
Adészam: 15730576-2-13
Fizetési szdmlaszam:10402991-49565452-57481014
Képviseld: Pasztor Béla, polgarmester

tovabbiakban: Megrendeld

masrészrol: Cég: Penta Altalanos Epitéipari Kft.
Székhely: 2100 Godolls, Kenyérgyari t 1/e.
Cégjegyzeékszam: 13-09-079473
Adoszam: 10452556-2-44
MKIK reg.szam: PE10452556
Epitéipari kiv. nyt. szdm: 34A04022
Bankszamlaszam: 11710002-20128249-00000000
Képviseld: Nagy Gabor Lajos iigyvezetd igazgatd

tovabbiakban: Vallalkozd

— Megrendeld és Vallalkoz6 egyiitt tovabbiakban: Felek — kozott az alulirott napon és helyen az
alabbi feltételekkel:

Eléozmények

A Megrendeld, mint ajanlatkérd a koézbeszerzésekrol szolé 2011. évi CVIII torvény (Kbt.)
alapjan hirdetmény kozzététele nélkiili targyaldsos kozbeszerzési eljarast (Kbt. '122.§ (7)
bekezdés a) pontja) inditott ,,A Mézesvolgyi Alkézpont fejlesztése sorin sziikséges
szennyvizvezeték kivaltisa” tirgyban. Ajanlatkérd az eljarast megindité ajanlattételi felhivast
2015. januar 16-4n kiildte meg ajanlattevok részére.

A Megrendeld a kozbeszerzési eljards eredményeként a Vallalkozéval, mint nyertes
ajanlattevével az ajanlattételi felhivasban, az ajénlattételi dokumentacidéban és az ajanlatban

rogzitett feltételek szerint az alabbi szerz6dést koti.

1. A vallalkozas targya:

1.1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkoz6 elvéllalja ,,A Mézesvolgyi Alkozpont fejlesztése
soran sziikséges szennyvizvezeték Kkivaltisa” targyd kivitelezési munka elvégzését a
szerz8dés 3. pontjaban megjel6lt munkateriileten a kdzbeszerzési ajanlattételi felhivas és
dokumentacio tartalma alapjan.

1.2. Vallalkoz6 elkésziti a szennyvizkivaltdsi munka iizemeltet6 4altal jovahagyott,
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2.1.

22,
2.3.

kivitelezés részletes miiszaki tartalmat a kozbeszerzési eljaras soran rendelkezésre bocsétott
dokumentaci6 és tételes arazatlan koltségvetés, valamint az elfogadott Vallalkozoi ajanlat

hatarozza meg.

2. A teljesitési hataridé

A munkateriilet 4tadds-atvételi eljarasanak idépontja: A szerz8déskotést koveté 8 napon
beldl.

A szerzbdés kivitelezési munkdk befejezési hatarideje: 2015. aprilis 30.

Vallalkozo6 jogosult a szerz6désben kikotott hataridé elétt is teljesiteni.

3. A teljesités helye

Veresegyhdz, belteriilet 1869/5 hrsz, 2292/7 hrsz, 1869/1 hrsz, 1869/2 hrsz

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4. Vallalkozasi dij, fizetési feltételek

A Megrendeld altal, a Vallalkozé részére fizetendé vallalkozési dij a befejezési hataridére
prognosztizalt egydsszegl atalanyar.

Netté vallalkozoi dij: 29.995.110,-Ft
Afa27% 8.098.680,-Ft
Brutto vallalkozai dij: 38.093.790,-Ft

Az 4ltalanos forgalmi adé megfizetése a vonatkozo hatalyos addjogszabalyok rendelkezései
szerint torténik.

Felek az ataldnydij jogi tartalmaval tisztaban vannak. Vallalkozo a véllalkozéi dij alapjat
képezb ajanlati drat a kozbeszerzési eljaras Ajanlattételi Dokumentaciéjaban 1év6 arazatlan
(tételes) koltségvetési kiirds alapjan készitette el. Megrendeld tobbletmunkaigényt nem
fogad el. Vallalkozé — mint a szerz6dés targyaval kapcsolatban kellé szakértelemmel
rendelkezé jogi személy — jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a kézbeszerzési eljaras
alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendé feladatot és annak kériilményeit, igy
kijelenti, hogy az aéltala megajanlott vallalkozéi dij valamennyi, a szerzédésben
meghatarozott feltétel kielégitéséhez sziikséges munkéra (anyagra, stb.) fedezetet nyujt, igy
tobbletmunkaigényérol jelen szerz6déssel feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul lemond.

A Véllalkozé valamennyi koltségét — beleértve valamennyi felhasznalt, beépitett, felszerelt
anyag, eszkoz, berendezés koltségét, a kivitelezés alatti kozmiifogyasztasok koltségét is — a
véllalkozasi dij tartalmazza. A viéllalkozasi dijon feliil a Vallalkozé semmilyen jogcimen
tobbletkoltséget a Megrendelével szemben nem érvényesithet.

A Megrendelé a vallalkozasi dijat az igazolt teljesitést kovetden, utélag benyujtott szamla
alapjan, a Vallalkozénak a szerz6désben meghatirozott moédon és tartalommal vald
teljesitésétdl szamitott 30 napon beliil 4tutaldssal teljesiti a Vallalkozo 11710002-20128249-
00000000 szamu pénzforgalmi bankszamlajara a Kbt. 130-131.§-4ban eldirtaknak és az
épitési beruhazasok koézbeszerzésének részletes szabdlyairél szold 306/2011. (XI1.23.)
Korm. rendelet 13-14.§-4dban foglaltak betartdsa mellett.

A teljesitésigazolds  kiaddsdra Cserhati Ferenc Pélyazati- Beruhdzési- és
Vagyongazdalkodasi Osztalyvezeté jogosult.



4.7. A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzddésben meghatarozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

4.8. Villalkoz6 1 db végszdmla benyujtasara jogosult (100%-os késziiltségnél, a sikeres atadés-
atvételt kovetden) kizarolag szabalyszeri, Megrendelé 4ltal jovahagyott, elismert
teljesitésigazolas alapjan. A Vallalkozo a szamldkat a teljesités igazoldsatdl szamitott 5
munkanapon belill kiteles benytjtani a Megrendel részére.

4.9. A Megrendeld a szerzédés teljesitésének elismerésérdl (teljesités-igazolds) vagy az
elismerés megtagadasarol — ha jogszabaly masként nem rendelkezik — legkésébb a
Vallalkozo teljesitésétdl, vagy az errél sz6l6 irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott
tizenot napon beliil irasban kételes nyilatkozni [Kbt. 130.§ (1) bekezdés].

4.10. A hiba és hidnymentes miiszaki atadas-atvétel utan trténhet meg a végszamla benyujtasa.

A jotallasi id6re a jotallasi biztositékot Megrendel§ részére bankgarancia forméaban nyujtja
a Véllalkoz6 a végszamla benyujtasaval egyidejiileg, végszamla e nélkiil nem fogadhato
be Megrendel6 részérdl.

4.11. A Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a szerz6dés alapjan a Megrendelé altal
teljesitendé kifizetésekre — tekintettel arra, hogy a szerzédés kozbeszerzési eljards alapjan
keriil megkotésre — az adézas rendjérol szolé6 2003. évi XCIL térvény (Art.) 36/A.§-anak
rendelkezései alkalmazanddk, ezért a kidllitott szamlahoz - ha a Villalkozé nem szerepel a
koztartozasmentes adozéi adatbazisban -, minden esetben csatolnia kell a nemzeti add- és
vamhatosag altal kibocsatott, a szamla kiegyenlitésének datumatol szamitott harminc naptéri
napndl nem régebbi nemleges (egyiittes) adoigazolast. Amennyiben ez elmarad vagy
koztartozdsa van a Villalkozonak, a Megrendel megtagadhatja a szamla kiegyenlitését.

A Megrendeld tajékoztatja tovabba a Vallalkozot, hogy az Art. 36/A. §-aban meghatarozott
kotelezettségek — igy a tajékoztatasi kotelezettség — &t is terhelhetik a Kbt. és a Ptk. szerinti
esetleges alvallalkozdi irAnyaban.

Felek megallapodnak, hogy nem alkalmazhatéak a késedelmes fizetés szabalyai,
jogkovetkezményei, ha a Megrendel6 az Art. 36/A. §-aban eldirtaknak megfeleld feltételek
teljestilése hidnydban visszatartja a kifizetést. Amennyiben a Véllalkozé nem teljesiti
hataridében a kifizetés jogszabaly szerinti eléfeltételeit, a Megrendeld fizetési hatérideje a
Villalkozo késedelmének idejével meghosszabbodik.

4.12.  Amennyiben Villalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, az ellenszolgaltatas
teljesitése soran Megrendel6 a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése

alapjan jar el.

5. Vallalkozo jogai és kotelezettséoei

5.1. Vallalkoz6 kotelezettsége a szerzodés targyat a jelen szerzédésnek megfeleléen, az abban
szabalyozottak, valamint a vonatkozd jogszabalyok, hatosagi engedélyek, eléirasok és
szabvanyok szerint miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, rendeltetésszer(i
hasznélatra alkalmas allapotban, I. osztalyG mindségben, a miiszaki és pénziigyi iitemtervnek
megfelelden, a teljesitési hataridére elkésziteni.

5.2. Véllalkozé koteles a beépitendd anyagok, késztermékek, berendezések, eszkdzok, gépek 1.
osztalyi mindségét tanusitd, a 275/2013. (VII. 16.) kormanyrendeletben foglaltaknak
megfeleld igazolasokat a felhasznalas, illetéleg a beépités eltt bemutatni.

5.3. A Feladatok teljesitéséhez a Vallalkozo altal beszerzendd minden anyagnak, készterméknek
¢s az elvégzett munkénak a szerzédésben és a vonatkozé szabvanyban el6irt mindségiinek
kell lennie. A teljesités eredményének mindsitéséhez sziikséges minéségi tanusitvanyokat a

- Villalkozo koteles beszerezni, illetve azok hianyaban olyan vizsgalatokat kell elvégeztetnie,



amelyeket a Megrendel6 eldir a készités, gyartas vagy az el6készités helyén, vagy a beépitési
helyszinén és mindezek eredményének megfeleléségéért, a Vallalkozonak kell helytallnia.

5.4. A szerz8dés, jogszabély vagy szabvany altal vagy alkalmazasi engedélyben el8irt mintékrol
a Vallalkozo sajat koltségén koteles gondoskodni. A szerzddés, jogszabély vagy szabvany
altal el6irt vagy a Szerzodés megfeleld teljesitéséhez nyilvanvaldan sziikséges barmely
vizsgalat koltségét a Villalkozo kételes viselni.

5.5. A Villalkozo koteles gondoskodni a feladatok teljesitéséhez mindazon szakemberekrdl és
egyéb munkaerdrdl, akik a Villalkozo kotelezettségeinek I. osztalya mindségben,
hatarid6ben térténd teljesitése érdekében sziikségesek. A Villalkozo kételes gondoskodni a
feladatok teljesitéséhez sziikséges valamennyi épitési és szerelési anyag, eszkoz, gép
beszerzésérdl, illetve a kivitelezés miiszaki-technikai vagy egyéb feltételeinek
megteremtésérél. Vallalkozé biztositja, hogy az alvéllalkozok egymassal 6sszhangban, a
lehetd legnagyobb hatékonysdggal dolgozhassanak.

5.6. A Villalkozo6 tudomdssal bir arrdl, hogy a feladatok kivitelezése alatt a szennyvizesatorna
folyamatos lizemelését biztositani kell. A munkateriilet Vallalkozénak torténéd atadasa utdn
a munkavédelem megszervezese, az Ovorendszabélyok, a tlizvédelmi és egészségiigyi
rendszabalyok megtartasa a Véllalkozo kotelessége.

5.7. A kivitelezéshez szikséges energia igényét (villany, viz) Vallalkozo sajat berendezéseivel,
illetve a kdzszolgaltatokkal kotott megallapoddsok alapjan 6nmaga biztositja, ezeknek a
koltségét viseli.

5.8. A Villalkozonak gondoskodnia kell arr6l, hogy az illetékes hatosagok, kozmiiszolgaltatok
barmikor ellenérzéseket és vizsgalatokat végezhessenek Ezen feliil, lehetévé kell tennie,
hogy a hatésigok részt vehessenck azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek
lebonyolitasa a szerz6dés alapjan a Vallalkozo feladatkérébe tartozik.

5.9. A munkateriiletre vonatkozd tiizrendészeti-, munkavédelmi-, koérnyezetvédelmi- és
egészségiigyi elbirasok végrehajtasarol, illetve betartasardl, valamint az atvett teriilet
allagmegovésardl, orzésérél a Villalkozé kételes gondoskodni. E kotelezettségek
megszegesebol, valamint a tevékenységébdl eredé barkinek okozott minden karért
Villalkozo6 felel.

5.10. A Villalkoz6 a teljesitésébe tiz szdzalékot meghaladé mértékben igénybe venni kivant
alvallalkozoként csak az ajanlatdban megjeldlt alvallalkozo(ka)t vonhatja be, és ezen
alvéllalkozo(k) sem vehet(nek) igénybe sajit teljesitésik tiz szazalékat meghaladé
mértékben teljesitési segédet.

A Véllalkozo a Kbt. 40. §. (1) bekezdés a) pont alapjan a kdzbeszerzés aldbbi részeihez vesz
igénybe alvallalkozokat:
e geodézia
talajvizszint siillyesztés
k6zmUépités
burkolat helyreallitas
min6ségvizsgalatok
szallitas-fuvarozas
e Orzés

A Villalkoz6 a Kbt. 40. §. (1) bekezdés b) pont alapjan igénybe vehet6 alvéllalkozoi, altaluk
végzendd munkarészek, azok szazalékos ardnya:
Vallalkozé nem vesz igénybe 10% feletti alvallalkozot.
5.11. A Vallalkozo, alvallalkoz6(k) bevonasa esetén is teljes koriien és kozvetleniil felels a jelen
szerzddésben foglalt kotelezettségek teljesitéséért.
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5.12. A Vallalkoz6 koteles a 266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet szerint az épitkezés ke zdetétél
annak teljes befejezéséig felelds miiszaki vezetét biztositani, valamint munkanaplot
vezetni.

5.13. A Villalkoz6 csak olyan munkavallalokat foglalkoztathat a Megrendelé teriiletén, akiknek
ervényes személyi okmanyaik, munkavéllalasi engedélyiik van, a Vallalkozonal (ill.
alvallalkoz6jénél) bejelentett modon dolgoznak, szakmailag és egészségiligyileg
alkalmasak a munkavégzésre, és — igazoltan — megfeleld munka-, baleset-, és tiizvédelmi
oktatasban részesiiltek. A Villalkoz6 munkavallaléi kételesek munkavégzésre alkalmas
allapotban, tiszta és kulturalt munkaruhdban megjelenni a kijel6lt munkateriileten. A
Vallalkozé munkavallaléi altal — akar a Megrendeld, akar harmadik személyek részére —
okozott kdrok megtéritéséért a Vallalkozé készfizetd kezességet vallal.

5.14. Amennyiben olyan koriilmény meriil fel, amelynek kévetkeztében a szerzédésben vallalt
valamely kételezettség teljesitése elére lathatéan akadalyba iitkdzik, a Felek kdtelesek
egymast az akadaly felmeriilésekor, vagy a fenyeget6 akadalyrol valé tudomésszerzéskor
haladéktalanul irdasban értesiteni. A Vallalkozénak a miiszaki tartalmat, valamint a
munkdk befejezésének hataridejét érintd koriilmény esetén az akadélyértesitést az épitési
naploba tértént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is meg kell kiildenie a
Megrendel6nek, ebben az esetben a kozlés a levél kézhezvételével hatalyosul.

A szerz8désszegés aldli kimentés alapjaul a megfelelden kozolt akadalyértesités
szolgalhat, amennyiben az akaddly a Véllalkozénak nem felréhaté, és nem az 6
érdekkorébe tartozik.

5.15. Amennyiben a Villalkozé valamely lényeges kotelezettségét stilyosan megsérti, és a

jogsérté magatartéssal felszolitds ellenére sem hagy fel, vagy annak kovetkezményeit
felszolitas ellenére sem kiiszoboli ki haladéktalanul, és ezért kérosodés veszélye fenyeget,
a Megrendeld jogosult a munkavégzést azonnali hatéllyal felfiiggesztent, illetve megtiltani
mindaddig, amig a Villalkoz6 a szerzédésszert teljesitésre biztositékot nem nyujt, vagy a
Vallalkozé (illetve a Vallalkozé koltségén a Megrendels) a szerz6désszegés
jogkovetkezményeit el nem haritja.
A Felek rogzitik, hogy a Villalkozo lényeges kotelezettségének mindsiilnek kiilonosen a
felelosségbiztositas fenntartisara, a mas vallalkozokkal valé egyiittmiikodésre, az
utvonalak tisztdn tartdsira, a munkavallalok alkalmazasara, a munkanapld vezetésére, a
zajhatdssal  jar6 munkdk id6pontjara vonatkozé feltételek. A  munkalatok
felfuggesztésének, illetve megtiltasanak idétartama a teljesitési hataridébe beleszamit (azt
nem moadositja).

5.16. A kivitelezés sordn keletkez$ hulladékok — engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd —
clszallitdsdra (elszallittatasara) a Vallalkozo kételezett. Az épitési anyagok, bontési
térmelek tarolasdhoz, illetve (el)szallitisdhoz sziikséges minden engedélyt a Véllalkozénak
kell beszereznie, az ezzel kapcsolatos valamennyi koltség a Vallalkozot terheli.

5.17. A Vallalkozot terheli minden olyan kartéritési feleldsség, amely a feladatok teljesitésével
Osszefiiggésben a Vallalkoz6, annak alvéllalkozéja vagy széllitoja tevékenységébol
fakaddan keletkezik. A Vallalkozo koteles a feladatok kivitelezése és megvaldsitésa,
valamint a kivitelezési hibdk kijavitisa kapcsidn megtenni az Osszes t6le elvéarhatd
intézkedést a kornyezet védelme, tovabbé annak érdekében, hogy a kivitelezési munkakat
a szomszédos ingatlanok birtokosainak lehet legkisebb mértékii zavardsaval végezzék el.

6. Atadzis-z’ntvétel, a teljesités igazolasa, uto-feliilvizsgalat

6.1. Az atadds-atvételi eljards célja annak megallapitasa, hogy az elkésziilt épitési-szerelési
munka, illetve annak eredménye megfelel-e a miiszaki terveknek, leirdsoknak, jogszabélyi
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6.2.

6.3.

6.4.

0.5,

6.6.

6.7.

6.8.

¢s hatdségi eléirdsoknak, szabvanyoknak, a szerz6désben foglaltaknak (kiilonos tekintettel
a mindségi eldirasokra), tovabba alkalmas-e a rendeltetésszerti hasznélatra.

A Véllalkozo koteles az épitési beruhazas elvégzését a befejezési hataridé letelte elbtti 8.
napon a Megrendeld részére készre jelenteni. A Megrendeld a készre jelentd levél
kézhezvételét6l szdmitott 3 munkanapon beliill koteles az 4tadas-atvételi eljards
megkezdésének id6pontjarol értesiteni a Vallalkozot, amely nem lehet késébbi idépont,
mint a készre jelenté levél kézhezvételétsl szamitott 8. munkanap. Ez a rendelkezés
megfelelden alkalmazandé abban az esetben is, ha a munkak elvégzésével a Véllalkozé
késedelembe esik, vagy eldteljesitésre keriilne sor. Az atadas-atvételi eljarasban érdekelt
hatésagok és tervezOk meghivasa a Megrendel§ feladata.

A Villalkozé koteles az atadas-atvételi eljards megkezdéséig, de legkésébb annak
befejezéséig a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani az €pitési munka, a beépitett anyagok
¢s berendezések mindségét igazold bizonylatokat, megfeleléségi igazolasokat
(nyilatkozatokat), a sziikséges vizsgélati eredmények okmanyait, mérési jegyzékonyveket,
kozmiiszolgaltatok mindségigazolasait, az tlizemelési és karbantartasi utasitasokat,
valamint a létesitmény ténylegesen megvalosult dllapotdnak megvaldsulasi terveit.

A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a 7.3. pontban rogzitett feltételek — akar részleges —
hidnya az dtadas-atvételi eljaras megkezdését, illetve lezarasat kizérja, és az ebbél adodé
késedelem a Vallalkozo feleldsségi korébe tartozik.

Az atadas-atvételi eljards lefolytatdsanak idétartama legfeljebb 15 munkanap. Az eljarés
lezarésakor a Felek jegyzO6konyvet vesznek fel, amelyben rogzitik:

— azeljardsban részt vevé személyek nevét, beosztasat, a képviselt szervezet nevét,

— az atadés-atvételi eljards megkezdésének és lezarasanak napjat,

— az Megrendeld altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket

— a Megrendel6nek a munkanapl6 vezetésére, lezarasara, a munkalatok soran felmeriilt
rendhagyé kortilményekre tett észrevételeit,

— ateljesités elfogaddsanak, vagy megtagaddsanak tényét,

— ateljesités elfogaddsanak megtagadésa esetén annak indokat,

— a muszaki dtadds-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és minéségi hibékat,
hidnyokat, hidnyossagok megnevezését (jelentdsebb tételszam esetén - az atadds-
atvételi jegyzokonyv mellékletét képezd - kiilosn hidnyp6tlasi jegyzOkonyv vagy
hibajegyzék, hianyjegyzék is készithetd),

— a hibas munkarészekre es6 koltségvetési dsszegeket,

— a Megrendel§ éltal érvényesiteni kivant igényeket (Megrendelé déntését arrdl, hogy
igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy arengedményt kér),

— ajegyz6konyv keltét.

A jegyzékonyvet a Megrendel$ miiszaki ellenére veszi fel, és a Felek annak minden
oldalat aldirjék, tovabba mellékelni kell hozza a Véllalkozo 4ltal a Megrendelének atadott
dokumentumokat.

A Megrendel§ kisebb hibak, hidnyossagok alapjan is jogosult az atvétel megtagadasara,
amennyiben azok mas hibakkal, hianyokkal Osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jar6 munkak folytan akadalyozzdk a zavartalan hasznalatot, vagy
Osszességiikben jelentds hibanak tekinthetok.

Megrendelé a Vallalkozé javitasi kotelezettsége teljesitéséhez koteles péthataridét
megjeldlni, és ezen id6tartamon beliil Véllalkoz6 kételes sajat koltségére a hibakat és
hidnyossagokat kijavitani, megsziintetni.

Az elvégzett hidnypétlasokrdl illetve javitdsokrél a Vallalkozé irdsban tdjékoztatja a
Megrendel6t, amely azt — megfeleldség esetén — atveszi. Az dtadas-atvételi eljaras csak a
miiszaki ellendr hiba és hianymentességet igazol6 nyilatkozata birtokdban zarhaté le
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6.9. Amennyiben a szerz6désben meghatarozott kivitelezési munka teljes egészében elkésziilt
¢s az atadds-dtvételi eljards a teljesités elfogaddséval sikeresen lezarult, a Megrendeld
kiadja a teljesitésigazolast. A teljesitésigazolas birtokaban a Véllalkozé benytjthatja a
Megrendeldnek a végszamlajat.

6.10. A birtokbaadés az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 33.§-aban foglalt rendelkezések szerint torténik.

6.11. Az atadéas-atvétel napjatol szamitott 36 honapon beliil, a jotéllasi idészak lejartakor a jelen
szerzO8dés alapjdn elvégzett munkak uté-feliilvizsgélati eljarasat meg kell tartani. A
Megrendeld késziti elé az uto-feliilvizsgélati eljarast, melyre a Véllalkozét meghivja 8
naptari nappal az eljards megkezdése elott, a Megrendeld éltal kiallitott hibajegyzék
egyidejli csatolasaval.

7. Szerzdédést biztosito mellékkotelezettségek

7.1. Kotbér

7.1.1. Amennyiben a Vallalkoz6 a kivitelezési munkaknak a jelen szerzédés 2.2. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridére torténd elvégzésével neki felréhatéan vagy egyébként az
érdekkorébe tartozo okbol késedelembe esik, napi 50.000,-Ft késedelmi kotbért kiteles
a Megrendeld részére fizetni a késedelemmel érintett minden naptari napra. A Vallalkozo
altal fizetendd késedelmi kotbér dsszege nem haladhatjia meg a netté vallalkozasi dij
15%-at.

7.1.2. Amennyiben a késedelmi kotbér Osszege eléri a nettd vallalkozasi dij 15%-at, a
Megrendelé jogosult a szerz6déstdl elallni. A Megrendeld ebben az esetben csak a
késedelmi kotbérre jogosult.

7.1.3. Amennyiben a Megrendel6 — akar a teljesitési hatéridé lejarta el6tt — p6thataridét tiiz ki a
teljesitésre a Vallalkoz6 részére, a Vallalkozé a késedelmi kotbér fizetésére a pothataridd
alatt is koteles.

7.1.4. A Megrendel6 jogosult érvényesiteni a kotbérigényét meghalado karat is a Vallalkozéval
szemben.

7.1.5. Amennyiben a Véllalkozé kotbér fizetésére kiteles, a kitbér osszegérél — a vallalkozasi
dijjal szemben — a Megrendeld szamlat allit ki. A kotbérre vonatkozé szamla fizetési
hatdrideje, amennyiben a Megrendeld pénziigyi beszamitéssal él, a szémla kézhezvételétol
szamitott 30 nap. A Megrendelé kotbérigényének ervenyesr[ese nem jelenti egyéb
igényeirdl val6 lemondasat.

7.2. Jétallasi biztositék

A Kbt. 126. § (3) bekezdés alapjan Megrendeld jotallasi biztositékot irt elé. Vallalkoz6 a
jotallasi kotelezettség kezdetének id8pontjatél, vagyis a hidnymentes és eredményes
muszaki 4tadds-atvételi eljaras lezarasatol az elvégzett munkakra és beépitett anyagokra,
berendezésekre 36 honapra kiterjedd jotallasi biztositékot nyujt. A jotallasi biztositék
benyujtasa a végszamla kifizetésének feltétele.

A jotallasi biztositék a jelen szerzodés 4.1. pontja szerinti netté vallalkozéi dij 5%-a,
azaz 1.499.755,-Ft, melyet Villalkozé bankgarancia formijaban nyijt. A
biztositéknak a vallalt jotallasi id6 utolsé napjat koveté 30 napig érvényesnek kell
maradnia.

7.3. Jétallas
7.3.1. A Vallalkoz6 az elkészitett munkdkra és a felhasznalt, beépitett, felszerelt anyagokra,

eszkozokre, berendezésekre (termékekre) 36 hénap jétallast, és a 12/1988. (X11.27.)
EVM_IPM-KM-MEM-KVM rendelet szerinti a vonalas létesitményekre vonatkozo
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kotelez6 alkalmassdgi idot vallal. A jotallasi id6szak a jelen szerzédés keretében elvégzett
valamennyi munkéra a sikeres zar¢ atadds-atvételi eljardst dokumentdlé jegyzOkonyv

keltétdl kezdodik.

7.3.2. A jotallasi id6szakon beliil a Vallalkoz6 a Megrendel§ altal jelzett kivitelezési hiba vagy

anyaghiba kijavitdsit - amennyiben az idGjarasi koriilmények a sziikséges javitasi
technologia mellett lehetdvé teszik - 15 (tizenot) napon beliil kdteles megkezdeni és a
miszakilag indokolt legrévidebb idétartamon beliil kiteles befejezni. Ennek elmulasztisa
vagy megtagadasa esetén a Megrendel6 jogosult - a Viéllalkozé egyidejii értesitése mellett
- a munkat massal elvégeztetni a jotallasi biztositék terhére.

7.3.3. A jotallasi id6szak végén a Felek uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak, melyet a Megrendel

készit el6 és hivja meg arra a Vallalkozot. A meghivot az eljards megkezdésének napjat
megeléz6en 8 nappal kell megkiildeni. A Megrendel$ az eljarasrél a meghivottak
jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket és a résztvevéknek
a hibdkkal (hianyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyz8konyv régziti a Véllalkozo altal
elismert hibdk kijavitasara és a hianyok potlaséra vallalt hataridét. A rogzitett hibak
kijavitdsa utan, illetve a jegyzOkényvben foglalt megallapoddsnak megfelel6en, a jotallasi
kotelezettség megsziinésekor a Megrendeld erre vonatkozé kérés esetén gondoskodik a
Jotallasi Biztositékot megtestesitd okirat visszakiildésérél.

8. Felelgsségbiztositas

8.1.

8.2

8:3,

8.4.

A Vallalkoz6 koteles a szerzédés szerinti munkakra és a szerz6dés teljes idétartamara
vonatkozd, legaldbb a szerzédés szerinti nettd vallalkozdsi dijjal azonos Osszegii
(29.995.110,-Ft értékii) teljeskorti (valamennyi, a tevékenységgel okozati Gsszefiiggésben
allo karra kiterjedd) épitési-szerelési feleldsségbiztositasi szerz6dést kotni, és azt
fenntartani.

Amennyiben a Vallalkozé a szerzédés aldirdsakor mér rendelkezik a 2015. évre érvényes
teljeskorl (valamennyi, a tevékenységgel okozati Gsszefiiggésben allo kérra kiterjedd)
epitési-szerelési  felel6sségbiztositassal, a Vdllalkozo jelen szerzédés alairasaval
kotelezettséget villal arra, hogy ezen biztositds a jelen szerzédés alapjan megrendelt
valamennyi munkara is kiterjed.

A Villalkozo6 kételes a 8.1. vagy 8.2. pont szerinti biztositasi szerzédés (vagy kotvény)
masolatat a szerzédéskotés el6tt a Megrendelének atadni. (Szerz8dés 2. sz. melléklete)

A Villalkozé éltal biztositandé felelésségbiztositas dsszege: legalabb a szerz6dés szerinti
nett6 véllalkozasi dij 6sszege évente, és legalabb 5 milli6 forint kireseményenként.

9. A szerzddés sorin kapcsolattartasra kijelolt személyek:

9.1,

A villalkozasi szerzodés teljesitésével, illetdleg esetleges médositasaval kapcsolatban
feleket az alabbi személyek képviselik:

Megrendeld részérol:

név: Pasztor Béla polgarmester

levelezési cim: 2112 Veresegyhaz, F6 t 35.
telefon:+36 28 588-601

telefax: +36 28 588-646

Villalkoz6 részér6l:
név: Nagy Géabor Lajos ligyvezets igazgatd



9.2.

levelezési cim: 2100 G6doll6, Kenyérgyari Gt 1/e
telefon: +36 28/529-050
telefax: +36 28/529-070

A szerz6dés miiszaki jellegti kérdéseiben feleket az alabbi személyek képviselik:

Megrendel6 részérdl:

Kohl Péter projekt felel6s
Telefon:06 20 927 3736
E-mail:kohl.peter@veresegyhaz.hu

Miszaki feliigyel6 szervezet:
Név: DMRYV Zrt.
Cim: 2600 Vac, Kodaly Zoltan 1t 3.

Személyesen kézremikodo:
telefonszama:

Vallalkoz6 részérol:

helyszini projektvezetd/épitésvezetd:
Név: Olah Laszlo

Telefon: +36 30/948-4800

E-mail: termeles@pentakft.hu

Villalkozo felelds miiszaki vezetdje:
Név : Olah Laszlo

Cim: 2100 Godollo, Kenyérgyari ut 1/e
Telefon: +36 30/948-4800

E-mail: termeles@pentakft.hu

10. A szerzédés megsziinése

10.1.

10.2.

10:3.

10.4.

Felek a jelen vallalkozasi szerz6dést a masik félhez intézett egyoldalt, irasbeli
nyilatkozattal, azonnali hatéllyal abban az esetben mondhatjak fel, ha a mésik fél a jelen
szerz6désbdl eredd valamely kotelezettségét ismételten vagy stilyosan megszegi

A Villalkoz6 jogosult a szerz6déstél azonnali hatallyal elallni (rendkiviili elallés),
amennyiben a Megrendel6 sulyos szerzédésszegést kovet el, igy kiilondsen, ha valamely
esedékes fizetési kotelezettségével neki felr6hatéan 60 naptari napot meghaladd
késedelembe esik és Megrendel6t a fizetésre irasban felszolitotta.

A Megrendel6 jogosult a Vallalkozo sulyos szerz6désszegése miatt a szerzddéstdl azonnali
hatallyal elallni. Ilyen esetben a Vallalkoz6 kartéritésre nem jogosult. Stlyos
szerzodésszegésnek mindsiil ha a Vallalkozo valamely 1ényeges kotelezettségét megsérti,
vagy barmely kotelezettségének irasbeli felszolitasra sem tesz eleget az erre irdnyul6
felszoélitasban szerepld hataridén beliil.

Amennyiben a teljesitési hatarido lejarta el6tt valoszindisithetd, hogy a Vallalkoz6 a munkat
csak szamottevd (20 munkanapot meghalad6) késéssel tudja elvégezni, a Megrendeld
jogosult a szerzdéstdl elallni, a szerzédésszegésre vonatkozo szabalyok alkalmazéasa (igy



10.5.

10.6.

10,7

10.8.

kiillonoésen a munka mas véllalkozoval vald elvégeztetése koltségeinek érvényesitése)
mellett.

Az elallast tartalmazo jognyilatkozat kizardlag irasban (cégszerlien alairva) érvényes. A
felmondé nyilatkozatot tértivevényes kiilldeményként kell a cimzett kapcsolattartojahoz
eljuttatni.

A Villalkoz6 az eléllés altala vagy vele tortént kozlését kovetden haladéktalanul kételes a
munkateriiletrél levonulni, és azt (valamint az anyag- és tormelékszallitasi ttvonalakat)
megtisztitott allapotban atadni.

A 10.1-10.5. pontok alkalmazasaban elallas helyett felmondas értendd, amennyiben a
jognyilatkozat kozlésének idépontjaban a szerzodéskotés eldtt fennallott helyzetet
visszaallitani nem lehet, vagy a Megrendel6 azt nem kivéanja.

A szerz6désnek barmilyen okbdl torténé megsziinése esetén a Felek kotelesek egymassal
—a Vallalkozo altal elvégzett munka aranyaban — elszamolni.

11. Kotelez6 rendelkezések a Kbt. alapjan:

11.1.

11:2.

11.3.

11.4.

Vallalkoz6 vallalja, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Villalkozo véllalja, hogy a szerz6dés teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szdmdra megismerhetévé teszi, és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti
ligyletekrél a megrendeldt haladéktalanul értesiti {Kbt. 125.§ (4) bekezdés}

Felek csak akkor moédosithatjdk a szerz6désnek a felhivas, a dokumentaci6 feltételei,
illetdleg az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerzédés modositésa olyan
kortilmény miatt valt sziikségessé, amely a szerz6déskotést kbvetden - a szerzédéskostéskor
elére nem lathaté okbol meriilt fel és a szerz6dés valamelyik fél 1ényeges jogos érdekét
sérti. {Kbt. 132.§ (2) bekezdés}.

A Kbt. 128.§ (2) bekezdése alapjan: Az ajanlattevéként szerz6d6 fél teljesitésében — a (3)
bekezdés szerinti kivétellel — kételes kozremiikddni az olyan alvéllalkozo6 és szakember,
amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattev$ alkalmassaganak igazolaséban.
Az ajanlattevé koteles az ajanlatkérének a teljesités soran minden olyan — akar a korabban
megjelolt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant — alvallalkoz6 bevondsat bejelenteni,
amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrol
is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all az 56. § szerinti kizar6 okok
hatalya alatt.

12. Vegyes rendelkezések

12.1.

12.2.

A Felek vallaljdk, hogy a szerzddésbél eredd vitdikat egyeztetéssel oldjak meg, s csak
ennek az elsd egyeztetd targyalastol szamitott 30 naptari napon tali eredménytelensége
esetén fordulnak bir6saghoz.

Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi az eljarast megindito ajanlattételi felhivas,
az ajanlattételi dokumentacio, valamint a Vallalkozo kozbeszerzési eljarasban benyujtott
ajanlata. A kivitelezési dokumentéciot (az arazatlan koltségvetési kiirdssal egyiitt) a
Villalkozé altal a kdzbeszerzési eljarasban atvett dokumentacio tartalmazza.
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12.3,

12.4.

A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrél szolo
2013. évi V. torvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrol sz6l6 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) és a
vonatkozd egyéb jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés teljesitése soran a masik fél
tudomasdra jutott valamennyi informécié flzleti titkot képez. A Vallalkozd a
rendelkezésére bocsatott adatokat, dokumentumokat, illetve egyéb tudomdsara jutott
informécidt a jelen szerzodés keretén kiviil nem hasznélhatja fel, azokat a Megrendel6
érdekeit sértd vagy veszélyeztetd modon nem kezelheti, harmadik fél szamdra semmilyen
formaban nem szolgaltathatja ki, kivéve, ha erre irasbeli felhatalmazist kap. A Felek
rogzitik, hogy a titoktartdsi kotelezettség a jogszabaly alapjan nyilvanos (vagy harmadik
személy altal megismerhetd) adatokra nem terjed ki. A Megrendeld tajékoztatia a
Villalkozdt, hogy a jelen szerzédést a Kbt. 31.§ (1) bekezdés alapjan kozzéteszi, és az
informaci6s 6nrendelkezési jogrél és az informaciészabadsagrol szolé 2011 évi CXIL.
torvény rendelkezései alapjan arr6l adatigénylés esetén egyéb médon is tajékoztatast ad.

A szerz6dést a Felek annak elolvasésa és kozos értelmezése utan, mint szerz6déses akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagyolag irjak ala.

Jelen szerz8dés 5 eredeti példanyban késziilt, melybdl 3 példany illeti a Megrendel6t, 2 példény
a Vallalkozot.

Veresegyhaz, 2015. marcius 2.

Pasztor Béla, polga dsgr fm

Penta Altalanos Epit6ipari Kft.
Ugyvezet§ igazgaté

’édészéy(? 10452556-2-44

2100°Goo116, Kenyérgyari at 1/E.
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